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CONTRATODIDISN° - ~ = ' V2 4 9046
BIDIII-FERUM-CENTROSUR-OB-001

PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL Y URBANO MARGINAL — FERUM CON EXTENSION DE
RED: EJECUCION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE: CDLA.
MENDIETA/ LA TRONCAL; CDLA. JUAN HIDALGO/LA TRONCAL: AMARILLAL BAJO/ LA TRONCAL;
SAN ISIDRO DE VENDELECHE/ CANAR; CHUQUIRAGUA CHOROCOPTE/CANAR; LAS ORQUIDEAS-
COCHANCAY/ LA TRONCAL; YANACHUPILLA/CANAR: ZHICAL ALTO/GENERAL MORALES/CANAR;
Y, BELLAVISTA-CORAZON DE JESUS/SAYAUSI/ CUENCA.

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTROSUR C.A, representada por el ING. FRANCISCO CARRASCO ASTUDILLO calidad de
PRESIDENTE EJECUTIVO, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el
Ing. Freddy Moscoso Garcia, a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn
Publica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones
de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, contempla la ejecucion de obras de distribucion
electrica en las comunidades de: Cdla. Mendieta/ La Troncal; Cdla. Juan Hidalgo/La Troncal; Amarillal
Bajo/ La Troncal;, San Isidro de Vendeleche/ Cafiar: Chuquiragua Chorocopte/Cafiar; Las Orquideas-
Cochancay/ La Troncal; Yanachupilla/Cafiar; Zhical Alto/General Morales/Cafiar; y, Bellavista-Corazon de
Jesus/Sayausi/ Cuenca.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE resolvio
aprobar el pliego del procedimiento de Menor Cuantia de obras, No. BIDIN-FERUM-CENTROSUR-OB-01
para la construccion de proyectos de distribucion eléctrica en los sectores: Cdla. Mendieta/ La Troncal;
Cdla. Juan Hidalgo/La Troncal; Amarillal Bajo/ La Troncal; San Isidro de Vendeleche/ Caiar; Chuquiragua
Chorocopte/Canar; Las Orquideas- Cochancay/ La Troncal: Yanachupilla/Cafar; Zhical Alto/General
Morales/Canar, y, Bellavista-Corazon de Jestis/Sayausi/ Cuenca, modalidad llave en mano.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos provenientes de financiamiento que
ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cadigo del Proyecto Electrificacion rural urbano
marginal - FERUM y Numero de Contrato de préstamo No. 3710/0C-EC y 3711/KI-EC, Namero de no
objecion BID Ill FERUM CENTROSUR OB - 001/2016, conforme consta en la certificacion conferida por el
Jefe Financiero, constante en el Memorando DAF. 2845 del 14 de octubre de 2016.

1.4 Se realizé la respectiva convocatoria el dia 20 de octubre de 2016, a través del Portal Institucional
de la CENTROSUR, MEERR y mediante la prensa escrita en los diarios EI Telegrafo y El Tiempo.

1.5 Luego del proceso correspondiente, el Ing. Francisco Carrasco Astudillo en su calidad de maxima
autoridad de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, mediante resolucion N° 02 del 5 de
diciembre de 2016, adjudico la ejecucion de proyectos de distribucidn eléctrica en los sectores: Cdla.
Mendieta/ La Troncal; Cdla. Juan Hidalgo/La Troncal: Amarillal Bajo/ La Troncal; San Isidro de
Vendeleche/ Canfar; Chuquiragua Chorocopte/Cafiar: Las Orquideas- Cochancay/ La Troncal:
Yanachupilla/Cafar; Zhical Alto/General Morales/Cafiar: y, Bellavista-Corazén de Jesus/Sayausi/ Cuenca,
al oferente Ing. Freddy Moscoso Garcia.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Acuerdo para el Uso del Sistema Nacional de Contratacion Publica de la Republica del Ecuador en
Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

b) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas,
planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

¢) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes a la fecha de
la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

e) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

f) La resolucion de adjudicacion.

9) Las certificaciones que acrediten la existencia y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 EI CONTRATISTA se obliga para con la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT
ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la misma la construccion de las s




y

P }/ previo a la entrega del mismo.
/

/

Q Moot CENTROSUR

3

y Energia Renovable

Cdla. Mendieta/ La Troncal: Cdla. Juan Hidalgo/La Troncal; Amarillal Bajo/ La Troncal; San Isidro de
Vendeleche/ Cafiar;, Chuquiragua Chorocopte/Cafiar;, Las Orquideas- Cochancay/ La Troncal;
Yanachupilla/Cariar; Zhical Alto/General Morales/Canar; y, Bellavista-Corazén de Jesus/Sayausi/ Cuenca.

Se compromete al efecto, a realizar dichas obras, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones
técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecucion
de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en
este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la
normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
pagara al CONTRATISTA, es el de $ 232.620,01 (Doscientos Treinta y Dos mil Seiscientos Veinte 01/100
U.S.D) sin I.V.A. e incluye transporte, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la Unica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afadido al precio del contrato
conforme se menciona en el numeral 4.1.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. entregara al CONTRATISTA, en el plazo
méaximo de 15 contados desde la celebracion del contrato en calidad de anticipo; el valor de $ 116.310,01
(Ciento Dieciséis mil Trescientos diez 01/100 U.S.D.) délares de los Estados Unidos de América.

5.2. El valor restante de la obra, esto es, cincuenta por ciento (50%), se cancelara mediante pago contra
presentacién de planillas, debidamente aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del contrato, de
acuerdo al siguiente detalle:

Planilla 1: 20% cuando el contrato supere el 65% de avance fisico (conductores de medio y bajo voltaje
tendidos y tensados).

Planilla 2: 20% cuando el contrato supere el 90% de avance fisico (registro del cliente en el sistema
comercial).

Planilla 3: 10% contra la firma del acta de entrega-recepcion provisional.

De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al
CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de 20 dias como maximo la
aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso
continuara en forma inmediata el tramite y se procederé al pago dentro del plazo de 10 dias contados desde
la aprobacion. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido
el plazo establecido, se entendera que la planilla est4 aprobada y debe ser pagada por la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare
respuesta, dentro de los 3 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacién, se entendera que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién hecha por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se
consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta
clausula.

5.5.- En los 5 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de forma conjunta,
efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo mensual anterior. Se
emplearan las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para
cada rubro sefialada en el Formulario de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS
6.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1.- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor igual al cinco por ciento (5%) del
monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de la LOSNCP. La que debera ser
presentada previo a la suscripcion del contrato. No se exigira esta garantia en los contratos cuya cuantia sea
menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econémico.

6.1.2.- La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determiriado y previstp en el
presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deperé ser presentada
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El valor que por concepto de anticipo otorgara la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. al
contratista, no podra ser superior al cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado. El valor sera
depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un banco estatal o privado, en el que el Estado
tenga participacion accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la
suscripcion del contrato, debera presentar, un certificado de la institucién bancaria o financiera en la que
tenga a su disposicién una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes al anticipo, de
haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta
en la que sera depositado el anticipo recibido. EI administrador del contrato o el fiscalizador designado por la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. verificara que los movimientos de la cuenta correspondan
estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecucion contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad sera devengado proporcionalmente al momento del pago de
cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual inicialmente estipulado y constara en el cronograma
pertinente que es parte del contrato, segun lo establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.1.3.- Las garantias técnicas seran presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de
contratacion se contemple la provision o instalacion de equipos. Dichas garantias tecnicas cumpliran las

condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario debera entregar
una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en las Resoluciones emitidas
por el SERCOP en lo que respecta a la aplicacién de la vigencia tecnologica.

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. no podra exigir garantia adicional alguna a las previstas en la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica. Sin embargo, podra requerir los seguros o
condiciones de proteccién para las personas que presten sus servicios en la ejecucién de las obras, en la
elaboracion, transporte, entrega y colocacion de bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que
considere pertinentes.

6.2.- Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del
RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento
cincuenta y seis (156) dias, contados a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se encuentra
disponible en la cuenta del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en la oferta.

La recepcion definitiva se realizara en el término de 180 dias a contarse desde la suscripcion del acta de
recepcion provisional total o de la ultima recepcioén provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias
de éstas.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme
al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por mil del valor total del Contrato, por cada dia de
retraso.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
No aplica reajuste de precios.
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- EI CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la Empresa
Eléctrica Regional Centro Sur C.A. siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

10.2. EI CONTRATISTA sera el tnico responsable ante la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. designa al Ing. Miguel Vélez Romero, en
calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y particulares de
los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. podra cambiar de administrador del

~~ contrato, para lo cual bastara cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion: sin qué psario la
-\\ynodiﬁcacién del texto contractual.
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Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A.. en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se consideraran las
siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. acerca de
la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en
su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal
modificacion;

b) Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., en funcién de aplicar lo establecido en el
articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion,
transformacién o cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de
expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA,

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucion de la obra objeto
del contrato es inferior a la declarada 6 que no se cumple con el compromiso de subcontratacion asumido en
el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta -
Presentacién y compromiso;

e) El caso de que la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o
en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de
terminacion unilateral del contrato por lo que, la maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Regional Centro
Sur C.A. o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a
que hubiera lugar.

12.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral
del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, sera resuelta por mutuo
acuerdo entre las partes.

En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, las divergencias o controversias se someteran a
cualquiera de los medios alternativos de solucion de conflictos, particularmente del Centro de Mediacion
Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador
General del Estado, conforme al articulo 190 de la Constitucion de la Republica del Ecuador.

En caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias
relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacién e interpretacion a arbitraje y mediacién y se conviene
en lo siguiente:

Mediacién.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion, liquidacion e
interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacion y Arbitraje de las
Camaras de la Produccion del Azuay en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este
mecanismo de solucién de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las
siguientes reglas:

Arbitraje.-

e El arbitraje sera en Derecho.

e Las partes se someten al Centro Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la Produccion del
Azuay. .

o Sera aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacién, y las del reglamento del
indicado Centro de Arbitraje.

e El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro unico o de un numero impar segun acuerden las

partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituira gefi tres “abitros. El

% procedimiento de seleccion y constitucion del Tribunal sera previsto en la Ly y en el Reglamento

// del indicado Centro de Arbitraje.




Q >’rE' .\'-éenwable ’8 CENTROSUR

ergia

e Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la
controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de arbitros del Centro.
e Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las sentencias de
ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.
e La legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion, ejecucion y
liquidacién.
e La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca.
e Elidioma del arbitraje sera el Castellano.
e Eltérmino para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados desde el momento de
la posesion del (los) arbitro(s).
Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en la ciudad de
Cuenca. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a
utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA
incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato y
hacer efectiva la garantia.

21.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el
CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podra dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas
por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y
registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad de
Cuenca

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las siguientes:

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A:
Direccion: Av. Max Hule y Pumapungo.

Telefonos; (07) 2872700 / (07) 2234278

Correo electronico: rvelez@centrosur.gob.ec

El CONTRATISTA:

Direccion: General Ignacio de Veintimilla 8-12, Azogues/Cafar
Teléfonos: 098 720 7374

Correo electronico: freddy_moscoso@yahoo.es

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto
integro de las Condiciones Generales delos Contratos de Ejecucién de Obras (CGC), publicado en la pagina
institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria
del procedimiento de contratacion, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato
que lo estan suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a |

1 11 ENE 2017 \
..... e |
Ing. Francisco Carrasco Astudilloq Ing. Freddy Moscoso Garcia
Presidente Ejecutivo - General Ignacio de Veintimilla 8-12, Azogues
ﬁ LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL EL CONTRATISTA
CENTRO SUR C.A. Teléfono: 098 720 7374

RUC.: 0300820081001 ]
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CONDICIONES GENERALES
Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencion
de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes
normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratacion Publica o
en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas
ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del Libro IV de la
Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

e. El Proveedor y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises miembros del Banco.

Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple con
los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; 0

i. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta legalmente autorizado
para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais miembro del Banco; y

i. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de
paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacidn en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que
sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se
originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un
pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento 0
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su
funcién o proposito de uso son substanciaimente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de
un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser
ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar
la complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una
combinacién de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde éste fue empacado y embarcado
con destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como
“hecho en la Union Europea”, éstos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais
especifico de la Union Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la
nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina
el origen de los mismos.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera que

se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. le
adjudica el contrato.

b. “Banco Interamericano de Desarrollo” “BID", es el Organismo Multilateral financiador del proyecto.

c. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde

actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el
SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

d. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

e. “Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.” “Empresa Eléctrica Regional Cefitro Sur C.A\”, es
/' la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el p sente contrat
/)//‘LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
bt .
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g. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plbica.

h. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una "oferta", en
atencion al llamado a licitacion.

“Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual
se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucion de la obra o proyecto.

j. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturara en
una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento. El
CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado
el anticipo. El administrador del contrato designado por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion
contractual.

El anticipo que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. haya otorgado al
CONTRATISTA para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos
a esta contratacion.

2.2.- La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en la Disposicion General
Sexta del RGLOSNCP.

2.3. La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. pagara las planillas previa aprobacion de
la fiscalizacion; se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.

2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuaran con
sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a
satisfaccion de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., previa la aprobacion de la
fiscalizacion y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de forma
conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la
obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion por parte de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.; las obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el
procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision, seran incluidas cuando
se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se calculara conforme a los precios
unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

2.6. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripcion
de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujecion a los precios unitarios
en dolares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de
trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde la planilla, el
CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y la sometera a consideracién de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir
con la prevision hecha en la oferta. La fiscalizacién debera verificar esta informacion teniendo en cuenta
las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion, unidad, cantidad total y el valor total
contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; vy, la
cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el modelo preparado por la
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y sera requisito indispensable para la aprobacién
de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla
correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por {rabejes_gjecutados, el
contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite estar al diz

Y/ondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socidl, por los empleados y
)\
[

trabajadores a su cargo. La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. tiene la Qbligacién de/retener el

Y/



A

4

O i B cenTROSLR

y Energia Renovable

valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a
obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecucion de dicho
contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. retendra
igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. se reserva el derecho
de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razon, debidamente justificada,
obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS
3.1 Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. declare anticipada y unilateralmente
terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de
notificado con la liquidaciéon del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este
contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1.- La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. prorrogara el plazo total o los plazos
parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando
los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el
hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A. o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe
debidamente fundamentado de la fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor 0 caso
fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ordenare la ejecucién de trabajos
adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizaran las figuras del contrato
complementario, diferencias en cantidades de obra u ¢rdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con
la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas
por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. u ordenadas por ella, a traves de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. no hubiera solucionado los problemas
administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se
requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR
C.A., previo informe del administrador del contrato y de la fiscalizacion.

/ Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
/ Mﬂés de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares de| pliego que so
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parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratacién tramitado,
sobre la base de los estudios con los que cont6 la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. y que
fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros
nuevos o contratos complementarios. La ampliacion del plazo, contratacién de rubros nuevos o contratos
complementarios podréan tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacién y aprobados por la
administracion.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las personas designadas
por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., toda la informacién y documentacién que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la
utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacion de la infraestructura correspondiente, asi como
de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y
herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., tales como el
administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan tener el conocimiento
suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, asi como la eventual
realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de
los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. toda
la informacién y documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion
constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada por el contratista
utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano
de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas,
de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones,
tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccién técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar conforme a
las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripcion de rubros, unidades,
cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participacion ecuatoriana
ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR C.A. en el estudio de desagregacion tecnoldgica, cuyo resultado global se ha
presentado en el formulario de la oferta.

5.6. EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

5.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del
Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. tenga responsabilidad alguna
por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal
de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a
lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social,
laboral, etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

6.1. Son obligaciones de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. las establecidas en el
numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U
ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucion
de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u 6rdenes de trabajo, de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del
RGLOSNCP.

\g\ Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS
8.1.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticion del CONTRATISTA, J/

—

" cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la EMPRESA
/" 9 'I |
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ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y solicite tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la
LOSNCP, y observando el articulo 122 del RGLOSNCP.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. podra presentar reclamos al CONTRATISTA,
en el periodo que media entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser
atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista
respecto a las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuara una inspeccion periddica con la finalidad de
comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalizacion, el
CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas
imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcion del acta de recepcion
provisional total, o de la Ultima recepcién provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de
éstas), o desde la declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva
verificacion de la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el
CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspecciéon se encuentra algun defecto de construccion no advertido en la recepcion
provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccién de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. pudiere ser
subsanado dentro del proceso de recepcidn definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva
sélo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas, aun de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. no hiciere ningun pronunciamiento
respecto de la solicitud de recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que dicha recepcién se produjo, de acuerdo con
el articulo 81 de la LOSNCP.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. declarara la recepcion presunta en el caso de
que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o
definitiva, seguin corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el
requerimiento formal de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

8.6. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., producira como Unico efecto la terminacion del contrato,
dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico econémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta suscribir el acta
de la liquidacion técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se
crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial, provisional y
definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las partes se realizara
en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las obras, el
CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. E| CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937
de la Codificacion del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a
partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara
a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

111 La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. efectuara al CONTRATISTA las
J// Wenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara como agente de retencion del Ilgpuesto a la Renta
: [, 10
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e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera conforme la legislacion tributaria vigente.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. retendra el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones
con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo a la
Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados. EI CONTRATISTA entregara a la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. hasta dos copias de este contrato, debidamente
protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda. En caso de terminacion por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o
de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2. Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del
contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Tercera.- PRACTICAS PROHIBIDAS

13.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.s, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas),
observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas
corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisién de Practicas
Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sancion para la
resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IF1) a fin
de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 6rganos
sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a continuacion:

(i) Una préactica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engarien, o intenten engafar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iif) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dario, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencion de alcanzar
un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

v.a.- Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigacion

o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una

investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, coercitiva

0 colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su

conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacién o que prosiga la investigacion, o

v.b.- Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccion del Banco y los derechos de
auditoria previstos en el parrafo (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,

entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco
§ incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del

I En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre £6mo denunciah la supuesta
))g—/ comisién de Précticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion Yy sancion y el copvenio que

rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internaciohales.
11




0 Moot wea [, CENTROSUR

Ty
\

;

y Energia Renovable

personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A.s (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacién o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato para la adquisicién de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A. ha cometido una Practica Prohibida;

(i) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago
de una parte del préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre ofras cosas, la notificacion
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura
por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado periodo
de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco,
y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (i) del parrafo (b) anterior se aplicara también en casos en los que las
partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para Ia adjudicacion de nuevos contratos en
espera de que se adopte una decision definitiva en un proceso de sancién, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de Servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscrites por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IF1) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de
lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicion
de condiciones para la participacion en futuros contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a
una contravencion del marco vigente de una Institucion Financiera Internacional (IF1) aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El
Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
comisién de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento actividades
financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas refacionadas, con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o cgnsultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, congratista,
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consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria, obras o servicios
de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en la
presente clausula relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisién de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexion con actividades financiadas por
el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia
especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a
otras medidas que considere convenientes.

13.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco vy las sanciones
aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las
normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento:

(c)que no han tergiversado ni ocultado ningtn hecho sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(d)que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o
accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institucién Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha
IFI, o culpables de delitos vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional (IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g)que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el fundamento
para la imposicion por el Banco de una o méas de las medidas que se describen en esta Clausula.
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Repablica del Ecuador

GARANTIA TECNICA

El suscrito, ING. FREDDY EUGENIO MOSCOSO GARCIA, de cedula de identidad No.
0300820081, en calidad de adjudicatario del proceso de contratacion BIDIII-FERUM-
CENTROSUR-0OB-001 convocado por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A,,
para la “EJECUCION DE OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE:
CDLA. MENDIETA/ LA TRONCAL; CDLA. JUAN HIDALGO/LA TRONCAL; AMARILLAL BAJO/ LA
TRONCAL; SAN ISIDRO DE VENDELECHE/ CANAR; CHUQUIRAGUA CHOROCPTE/CANAR;
SECTOR LAS ORQUIDEAS COCHANCAY/ LA TRONCAL; YANACHUPILLA/ CANAR; ZHICAL ALTO
GENERAL MORALES/ CANAR; BELLAVISTA- CORAZON DE JESUS SAYAUSi/ CUENCA”, me
comprometo a incorporar los materiales en la obra en cumplimiento de las especificaciones
indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables.

Esta garantia tendrd una vigencia minima de 12 MESES contados a partir desde la fecha de
entrega —recepcion de la obra, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

a. Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. solicitare el cambio de
piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas seran
reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condicidn sin costo
adicional alguno para la Empresa; vy,

b.  Encaso de que el dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes
funcionen normaimente, estos seran reemplazados por otros nuevos, sin que ello
signifique costo adicional para EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR
C.A., excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los
mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito,
en los términos sefalados en el Articulo 30 de la Codificacidn del Codigo Civil.

¢.  Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que
se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo,
estaran a cargo de la Contratista, que serd igualmente responsable de los dafios
que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus
respectivas reparaciones; y,

d.  El contratista se obliga a cumplir con esta garantia técnica, en las condiciones y
coberturas aqui detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante
contado a partir de la fecha de notificacion de los defectos encontrados en los
bienes sujetos a la presente garantia.

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-—-.\.: —_——gy S ?

ING. FREDDX MOSCOSO GARCIA \
C.1. 0300820081
REPRESENTANTE LEGAL

Cuenca, 22 de diciembre de 2016







