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CONTRATO DIDIS 2019 Nro. 188 4 6
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° BIDII-RSND-AUT-EECS-OB-003
PLAN DE INVERSIONES EN APOYO A LA MATRIZ ENERGETICA DE
ECUADOR

“AUTOMATIZACION DE LA OPERACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION
DE LA DIRECCION DE MORONA SANTIAGO (DIMS)”

LOTE 3 : Inspeccidn, Estudio, Adquisicidn, Instalacién y Puesta en
Operacion del sistema de telecomunicaciones.

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte, la Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A., con R.U.C N°0190003809001, debidamente representado por el Ing.
Francisco Carrasco Astudillo, con domicilio en la Av. Max Uhle s/n y Av. Pumapungo de la
ciudad de Cuenca, en adelante denominado EL CONTRATANTE, por la otra parte Ing. José Julio
Vizcaino Ledn; con R.U.C. 0104081039001, con domicilio en la calle Baquerizo Moreno 1-54 y
Juan José Flores de la ciudad de Cuenca, denominado EL CONTRATISTA.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES.

Que mediante Contrato de Préstamo suscripto entre el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Republica de Ecuador, se determinan las politicas bajo las cuales se ejecutaran los
proyectos que forman parte del Plan de Inversiones en Apoyo al Cambio de la Matriz
Energética de Ecuador.

Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP, que especificamente establece que
“En las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las
contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes
de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de cooperacién, se
observara lo acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se
regira por las disposiciones de esta Ley.”, el proceso de seleccion y contrato que se suscribe en
consecuencia, se sometera a la normativa que en la especie resulta aplicable en los términos
del Contrato de Préstamo arriba referido

Que se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas
presupuestarias, conforme constan en las certificaciones conferidas por las areas financieras
de acuerdo al siguiente resumen:

- CENTROSUR N° de Partida de Referencia: 1.2.1.001.002.006.904.005 “Automatizacion
operacion sistema distribucion DIMS”.
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Que en el marco del proceso de Licitacion Publica BIDIII-RSND-AUT-EECS-OB-003 y mediante el
Informe Técnico econémico Proceso de Compra Corporativa, constante en Memorando DIDIS-
2019-0803 de fecha 22 de febrero de 2019, se recomendd¢ adjudicar el LOTE 3 al
CONTRATISTA Ing. José Julio Vizcaino Ledn, por cumplir con los requisitos de la evaluacion y
haber obtenido el mayor puntaje en la evaluacién.

Que mediante Resolucion (2) de adjudicacion de fecha 26 de febrero del 2019, el Ing. Francisco
Carrasco Astudillo en calidad de maxima autoridad adjudicé el contrato para la Inspeccion,
Estudio, Adquisicién, Instalacién y Puesta en Operacién del sistema de telecomunicaciones
correspondiente al LOTE 3 al oferente Ing. José Julio Vizcaino Ledn, debiendo procederse,
sobre la base de dicha adjudicacion, a suscribirse el contrato correspondiente.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Los documentos que constituyen el Contrato son:

e Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar este tipo de contratos.

e la memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico
(especificaciones generales especificas, lista de cantidades, planos) y demas secciones
del Documento de Seleccién en los cuales se detallan el objeto y alcance de la
contratacion

e La oferta presentada por el oferente adjudicado

e Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado La Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria

e Laresolucion Nro. 2 de Adjudicacién del Lote Nro. 1 de fecha 26 de febrero de 2019.

e La Notificacion de adjudicacién al oferente adjudicado Anexo 1: Practicas Prohibidas y
Elegibilidad

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

Por medio del presente contrato la CONTRATISTA se obliga realizar la Inspeccién, Estudio,
Adquisicién, Instalacién y Puesta en Operacién del sistema de telecomunicaciones de
conformidad con las disposiciones del presente Contrato y segun se define en los lineamientos
del proceso de Licitacion Publica Nacional N° BIDIII-RSND-AUT-EECS-OB-003 conforme lo
expresamente establecido en los pliegos y los anexos que se consideran parte integrante del
presente contrato.

Cldusula Cuarta.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATISTA:

Son obligaciones del CONTRATISTA, durante la realizacion del presente contrato y el periodo
de garantia, realizar la Inspeccion, Estudio, Adquisicién, Instalacion y Puesta en Operacion
del sistema de telecomunicaciones, debiendo para el efecto cumplir las siguientes
obligaciones:
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a. Ejecutar el suministro de los bienes y servicios con sujecion a las reglas del arte, a su
oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares, anexos, instrucciones del
CONTRATISTA y prescripciones de este Contrato.

b. Observar las prescripciones sobre Practicas Prohibidas que se consignan en el
Documento de Seleccion y en la pagina web del BID los que se consideran integrados a este
contrato.

c. Observar y cumplir las pautas sobre elegibilidad del BID previstas en el Documento de
Seleccion y en la pagina web del BID, pautas que se consideran integradas a este contrato.

d. Facilitar durante la ejecucion del contrato, a las personas designadas por el
CONTRATANTE, toda la informacion y documentacién que éstas soliciten para disponer de un
pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacion de los bienes
incorporados a ella y la operacién de la infraestructura correspondiente, asi como de los
eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos vy
herramientas utilizadas para resolverlos.

e. Proveer materiales de la mejor calidad y en general; ejecutar el contrato con las mas
avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de obra
altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos.

f. Proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria
requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de
el CONTRATANTE.

g. Cumplir con de las disposiciones establecidas en el Cadigo del Trabajo y en la Ley del
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus tra bajadores, la calidad de patrono, sin
que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el
personal que labore en la ejecucién de los tra bajos, ni con el personal de la subcontratista.

h. Cumplir con la normativa ambiental que en la especie resulta aplicable

i Entregar al Administrador del Contrato, para su aprobacion, las pdlizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio de la obra. Si el CONTRATISTA no
proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE podrd contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado el CONTRATISTA y podra
recuperar las primas pagadas por el CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al
CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.
Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Administrador de
Obras. Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las polizas de seguro

j. Permitir y realizar todos los tramites para que el Banco y/o las personas designadas
por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables del CONTRATISTA y sus SUB-
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CONTRATISTAS relacionados con el proceso de Seleccion y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El
CONTRATISTA, Sub contratistas y Consultores deberan prestar atencion a lo estipulado segun
lo cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del
Banco de los derechos de inspeccion y auditoria consignados en ésta clausula constituye una
practica prohibida que podra resultar en la terminacién del contrato (al igual que en la
declaracion de inelegibilidad de acuerdo a los procedimientos vigentes del Banco).

k. Cumplir con cualquiera otra obligacion que se derive natural y legalmente del objeto
del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable.

l. Emplear el personal idoneo, cuya participacion debera estar previamente aprobada
por el CONTRATISTA, u otro personal aprobado por el Administrador de Obras que permitan
garantizar la buena calidad de los trabajos.

Son obligaciones del CONTRATANTE:
a. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este Contrato

b. Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en
un plazo de diez dias laborables contados a partir de la peticion escrita formulada por el
CONTRATISTA.

c. Entregar oportunamente y antes del inicio del contrato (describir ej.: los terrenos,
materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el CONTRATISTA
pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos.

d. Suscribir las actas de entrega recepcién parciales, provisionales y definitivas de las
obras contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos previstos a tal efectoy,

e. En general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.
Clausula Quinta PRECIO DEL CONTRATO

Precio del presente contrato, que el CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es de (USD
$224.044,43 délares de los Estados Unidos de América), més IVA, de conformidad con la
oferta presentada por el CONTRATISTA, considerando el valor de la adjudicacion realizada en
favor de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. El detalle se presenta a continuacion:
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MATERIALES
ITEM |MATERIAL TOTAL EQUIPOS |VALOR UNITARIO |[SUBTOTAL
1|RADIOS PUNTO — PUNTO 22DBI 5GHZ a $190,68 $762,72
2|RADIOS PUNTO ~ PUNTO 25D8B| S5GHZ 2 $238,35 5476,70
3|RADIOS PUNTO - PUNTO 16DBI 5GHZ i ¥ $174,79|  $1.223,53]
A|RADIOS PUNTO — PUNTO SGHZ (SIN ANTENA) 1 $182,74 $182,74
S|ANTENA SECTORIAL DE 90° 5GHZ 1 $286,02 $286,02
6|HERRAIE MOVIL PARA SUSCRIPTORES EN POSTE DE 1 1/2" 8 $66,74 $533,90
7|HERRAJE FIIO PARA SOPORTE DE ANTENA EN TORRE [A.P.) 1 588,98 588,98
B|HERRAJE MOVIL PARA SOPORTE DE ANTENA EN TORRE (P-P) 5 $88,98 $5444,92
S|RACK DE EXTERIORES 60X60X90 5 $1.430,10 57.150,50
1| ADESIVOS PARA RACK CON LOGO DE LA EMPRESA Y SIMBOLO DE PELIGRO DE 30 X S0CM i5 “E7 s30738
RESISTENTES A LA INTEMPERIE ' i
11]S0PORTE PARA RACK EXTERIOR CON ABRAZADERA PARA POSTE DE 12 M. 10 $57,20 55?221
12{UPS 1KVA CON RESPALDO EXTERNO BANCO DE 4 BATERIAS BUS 48 VDC 10 $2.224,60| $22.246,00
13|BANDEJA 13" PERFORADA 1UR PARA RACK DE EXTERIORES 13 528,60 5371,83
14| ORGANIZADOR DE 1UR 19" 21 $19.07 5400,43
15/BARRA DE TIERRA 10 $55,62 $556,15
16|PUESTA A TIERRA (varilla cooperwell, canector, suelda, cable #6 forrado) 10 $444,92 54,449,20
17|ROTURA ¥ REPOSICION DE VEREDA g $143,01| 51.144,08
18|BAJANTE PARA POSTE PUESTA A TIERRA 10 595,34 $953,40
19|MULTITOMA PARA RACK 19" 10 $122,35 $1.223,53
20|SUPRESOR PICOS DE 6 SALIDAS 10 $28,60 $286,02
21| TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADD 10 56,36 563,56
| 22|SUPRESOR DE TRANSIENTES 1 KVA i ) 10 _5600,64|  56.006,42
23| CABLE DE DATOS FTP 8 HILOS BLINDADO CAT 6 (METROS) 923 $1,46 $1.349,32
24|CABLE DE ACERO PARA GUIA FTP [METROS) 600 50,72 5429,03
25|PATCH CORDS CAT 6 3 PIES CERTIFICADOS FABRICA a7 $6.36 529873
26|PATCH CORDS CAT 6 7 PIES CERTIFICADOS FABRICA 15 $9,53 $143,01
27|CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6 ROSETO BLINDADD 68 51,19 581,04
28|MEDIA CONVERTER 1 HILO 10KM SC UPC 2 $108,05 $216,10
29|MEDIA CONVERTER 1 HILO 20KM SC UPC 2 $108,05 $216,10
30| ODF 12 PUERTOS SC - UPC (INCLUYE CONECTORES Y PIG TAIL) 2 $238,35 5476,70
37| CABINETE METALICO HERMETICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE 30X30X20 CON ACOPLE 3 $63.56 $127.12
PARA CINTA HERIBAN PARA MONTAJE EN POSTE.
| 32|CABLE DE FIBRA ADSS 12 HILOS (KM} SPAN 200m 12 $2.621,85| $31.462,20
33|HERRAJERIA DE RETENCION DE FIBRA PARA POSTE 480 $22,25| $10.678,08
34|HERRAJERIA DE SUSPENSION DE FIBRA PARA POSTE 215 $14,30| $3.074,72
35|MANGAS DE 2-12 HILOS UN INGRESO 2 SALIDAS 10 596,93 $969,29
36|PATCH CORD DE FIBRA DOBLE LC-5C UPC 1.5m 19 $35,59 $676,28
37|ETIQUETAS PARA CABLE DE FIBRA EXTERIOR. . 579 £1,43 $828,03
38|PIGTAIL 5C UPC PARA ODF (roseta) DE 2 PUERTOS 38 511,30 $429,32
39|ATENUADORES 3dB 5C MONOMODO 26 $9,53 $247,88
40| MANGUERA CORRUGADA [METROS) 6 $1,59 59,53
| 41jPATCH CORDS FIBRA 5C-5C UPC 2.5m 4 $11,12 544,49
42| CABLE CONCENTRICO 3*12 (METROS) 6 53,18 519,07
a3 swncH ADMINISTRABLESGE,UPLIIN..IKS: ;x 16 SFPAsz X 1G COPPER, CAPA 3 (incluye 5FP 10 s3.97250| $39.725.00
transceivers para todos los puertos disponibles en el switch y accesorios)
44]|POE GIGABIT ETHERNET 15 523,84 $357,53
SUBTOTAL MATERIALES 5141.678,48
LOTE REPUESTOS
ITEM | MATERIAL TOTAL EQUIPOS |VALOR UNITARIO |SUBTOTAL
1UPS 1KWA CON RESPALDO EXTERNO BANCO DE 4 BATERIAS BUS 48 VDC 2 $2.224,60|  $4.449,20
2|POE GIGABIT ETHERNET 10 $23,84 $238,35
SUBTOTAL REPUESTOS $4.687,55

T e —
CONTRATO ING. JOSE VIZCAINO - PROVISION SISTEMA TELECOMUNICACIONES Pagina 5



e

CENTROSL IR

MANO DE OBRA
ITEM [MANO DE OBRA CALIFICADA UNIDADES | TOTAL UNIDADES |PRECIO UNITARIO |SUBTOTAL
INSPECCION ¥ REPLANTEO PUNTO DE DISENO DEL RECONECTADOR EN POSTE i 45 sanocol sxeso00
(INCLUYE INFORME ESTUDIO DEFINITIVO) | i Fml
INSPECCION Y REPLANTEO DE RUTAS DE FIBRA. (INCLUYE INFORME ESTUDIO
M
DEFINITIVO) R K 36 $420,00 515.120.?0
INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO
3/INALAMBRICO EN POSTE (incluye tendido y conexion con cable ethernet y u. 18 4200,00 $3.600,00
acero IDU-0ODU )
INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE EQUIPO
A|INALAMBRICO EN TORRE (incluye tendido y conexion con cable ethernet |DU- u. 12 5200,00 $2.400,00
opu) = ) ) .
~ 5|MONTAJE DE RACK DE EXTERIORES EN POSTE u. 10 $250,00  $2.500,00
INSTALACION CONFIGURACION Y PUESTA EN OPERACION DE SWITCH CAPA 3
b . 00
EN RACK DE EXTERIORES a 1 SE0000 53000/
INSTALACION DE UPS SISTEMA DE ENERGIA, PUESTA A TIERRA (INCLUYE
MEDICION) + BARRA DE TIERRA EN RACK + BAJANTE EN POSTE + SLUPRESOR DE i ¥ $50000|  $5.000,00
TRANSIENTES + TOMACORRIENTE POLARIZADD + SENSOR ENERGIA +
MULTITOMA + SUPRESOR PICOS EN RACK DE EXTERIORES e )
8|ROTURA DE VEREDA Y REPOSICION u. 8 5400,00]  $3.200,00
TENDIDO DE FIBRA 2 - 12 HILOS INCLUYE MONTAJE DE HERRAJERIA Y
; : a5 770,00| $34.650,
SUJECION EN POSTE (KM) Y 3 334:620.00
| 10|INSTALACION Y ARMADO DE ODF 12 PUERTOS 5C INCLUYE FUSIONES u, 2 5134,00 $268,00
11|INSTALACION Y ARMADO DE ODF 2 PUERTOS SC INCLUYE FUSIONES u. 20 52240 $448,00
12|MONTAIE YARMADO DE MANGA EN CABLE 2 HILOS (INCLUYE FUSIONES) u. 5 $2240  $112,00
13|MONTAJE YARMADO DE MANGA EN CABLE 12 HILOS (INCLUYE FUSIONES) u. 5 5$134,00 5$670,00
| INSTALACION CONEXION ¥ PUESTA EN OPERACION DE 5FP OPTICO EN
| 14 u. 20 14,00 280,
SWICTH (LEVANTAMIENTO DE ENLACE OPTICO) ’ 323000
| NEXION ¥ PUE: PERACION DE MEDIA CO
15 INSTALACION CONE STAEN OPERACIO MVERTER 1 u 4 $14,00 $56,00
“|HILO (LEVANTAMIENTO DE ENLACE OPTICO) )
16|INSTALACION DE ETIQUETAS EN CABLE DE FIBRATENDIDO u. 579 - $0,40 $231,60
17|PRUEBAS DE REFLECTOMETRIA u. 72 511,20 5806.40
18|PRUEBAS DE POTENCIA u. 22 $11,20 5246,40
19|INFORME FINAL DEL PROYECTO u 1 51.490,00) 51.450,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA §77.678,40

El precio del contrato por los trabajos especificados, constituirdn la Unica y total compensacion
al CONTRATISTA por todos sus costos y utilidades, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que serd afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el parrafo precedente.

Las partes confirman que el precio del contrato cubre el valor total de los bienes y servicios
contratados, incluyendo todos los materiales necesarios, los costos directos, indirectos,
administrativos, utilidad, impuestos, tasas, servicios, depreciacion, operacion y mantenimiento
de los equipos, sean de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales,
equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte,
seguros, garantias, etc.; es decir, absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra y
de conformidad con los pliegos a plena satisfaccion del CONTRATANTE.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

LOTE 3. Inspeccion, Estudio, Adquisicion, Instalacion y Puesta en Operacion del sistema de
telecomunicaciones

50% En calidad de anticipo.
25% Entrega de bienes en bodega de CENTROSUR

% 20% Inicio de servicios (Instalacién de enlaces de transmision de datos)

e e e e e e e
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5% Contra entrega de acta de entrega de recepcion definitiva.

La CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 30 dias, contados desde
la celebracion del contrato en calidad de anticipo; el 50 % del valor del contrato, en dolares de
los Estados Unidos de Ameérica, contra entrega de una garantia de cardcter incondicional,
irrevocable y de cobro inmediato, valida para el sector pblico, por igual monto y moneda. La
garantia otorgada por el anticipo permanecera vigente hasta que el anticipo pagado haya sido
reembolsado, pero el monto de la garantia serad reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el CONTRATISTA.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abrira
en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas de un
cincuenta por ciento.

El administrador del contrato designado por el CONTRATANTE verificara que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que el CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

El CONTRATISTA deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, planta, materiales y
gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
CONTRATISTA debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo no devengara intereses.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los pagos
que se adeuden al CONTRATISTA, de conformidad con la valoracién del porcentaje de las
Obras que haya sido terminado.

Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuardn con
sujecion a precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfaccién de la
CONTRATANTE, previa la aprobacién del administrador del contrato.

Tramite de las planillas o los pagos: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes
reglas:

- El CONTRATISTA, preparara las planillas en un periodo de tres meses, las cuales se
pondran a consideracién del administrador del contrato en los primeros dias del mes,
las que serd aprobadas por ella en el término de 30 dias, luego de lo cual, en forma
inmediata, se continuard el tramite de autorizacion del administrador del contrato Y
solo con dicha autorizacion se procedera al pago.

- Esta planillas deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicara,
para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcion, unidad, la cantidad total y el

\ valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y
{ en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha,
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incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos seran requisito
indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- Por cada rubro, el CONTRATISTA debera indicar el origen de los bienes y servicios, los
que deben cumplir con la prevision hecha en la oferta y en este Contrato. La
administrador del contrato debera verificar esta informacion teniendo en cuenta las
facturas entregadas por el CONTRATISTA y la planilla de aportes al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago
de la planilla correspondiente.

De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: EIl CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a el CONTRATISTA, en
cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido
por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligandose el
CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el
CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa méxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS
En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato: Contenida en la Pdliza emitida por la suma de S
11.202,22 USD, cubriendo asi el valor que corresponde al cinco (5%) por ciento del valor del
contrato de caracter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

Garantia de Buen Uso del Anticipo: Contenida en la Pdliza emitida por la suma de $ 112.022,22
cubriendo asi el valor que corresponde al treinta (50 %) por ciento del valor del contrato de
caracter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato.

Garantia Técnica: La misma que cumple con lo dispuesto en los pliegos del proceso siendo
estas asi: 180 dias contados desde la firma del acta de entrega recepcion definitiva.

Ejecucién de las garantias:
La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato
por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

M
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b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague al
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacion del contrato.

La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 76 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Octava.- PLAZO

El plazo para el cumplimiento de las obligaciones materia del presente contrato es de 360 dias.
Sin embargo se debe considerar la siguiente particularidad:

La entrega-recepcion de los bienes contemplados en el Lote 3 se realizara en bodega
CENTROSUR en un plazo de 120 dias posteriores a la entrega del anticipo. Los servicios de
Instalacion y Puesta en Operacion del sistema de telecomunicaciones, iniciardn 240 dias
después de la entrega del anticipo y finalizaran luego de 120 dias como maximo.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

El CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que
motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE, previo
informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la
fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando el CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas dentro de los limites establecidos en
el presente contrato

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el CONTRATANTE por él ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion de los trabajos.

En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en
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tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad del CONTRATANTE, previo informe
del administrador del contrato.

El hecho de permitir al CONTRATISTA que continte y termine el objeto del presente contrato o
cualquier parte de la misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya
incurrido en mora, no implica prérroga automatica de plazo por parte del CONTRATANTE vy tal
terminacion se ejecutard no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el presente
contrato.

Clausula Décima.- MULTAS

a) Si el CONTRATISTA no terminare el alcance total del presente contrato dentro del plazo
estipulado, pagara una multa equivalente al uno por mil (0,10%) del valor pendiente a ejecutar
del contrato, por cada dia calendario de retraso, multas que se liquidaran y descontaran de las
planillas que debe presentar el CONTRATISTA, el valor de la multa se calculara sobre la base
del porcentaje no ejecutado

b) Si el valor de las multas alcanzan o superan el 5% del valor total del contrato, el
CONTRATANTE podra declarar la terminacién unilateral y anticipada del contrato de pleno
derecho o de convenir a sus intereses continuar la ejecucion del contrato, reservandose su
derecho ademas del cobro de las multas, el ejercicio de las acciones legales por dafios vy
perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA.

Clausula Décimo Primera - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En consideracion del plazo de ejecucion del Contrato, los precios unitarios son fijos y no estan
sujetos a reajuste alguno, lo que fue considerado por el CONTRATISTA al preparar y presentar
su oferta.

Clausula Décima Segunda.- SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de la
CONTRATANTE siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30%
del valor total del contrato principal.

Nada de lo expresado en los documentos del contrato, creara relaciones contractuales entre
un Subcontratista y la CONTRATANTE. La autorizacion para subcontratar una o mads partes de
los trabajos o la aprobacién de un Subcontratista no relevara al CONTRATISTA de ninguna de
las obligaciones que ha adquirido en virtud de este contrato, ni podra interpretarse como
suspension de alguna de las disposiciones del contrato.

Clausula Décimo Tercera:- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

En todas las relaciones con el CONTRATISTA, la CONTRATANTE designa al Ing. Guido Patricio
Pérez Fajardo, en calidad de Administrador de Contrato, quien debera atenerse a las
condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

e e SRS St I s ey S S B
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EL CONTRATANTE podrd cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar al
CONTRATISTA la respectiva comunicacién; sin que sea necesaria la modificacion del texto
contractual.

El Administrador velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, y adoptara las acciones que sean necesarias para evitar
retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a las que hubiere lugar. El
CONTRATISTA deberd cumplir todas las instrucciones del Administrador que se ajusten a la ley
aplicable.

Cldusula Décimo Cuarta: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Recepcidn provisional: Se realizard a peticion del CONTRATISTA, una vez terminado el objeto
de la presente contratacién y se hayan cumplido con todas las obligaciones a su cargo segun lo
establecido en este contrato.

La Recepcion Provisional se iniciara dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion y
solicitud del CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma. Dentro de este plazo, el
CONTRATANTE podra negarse a realizar la Recepcion Provisional, fundamentando debida y
documentadamente su negativa, intimando al CONTRATISTA a que cumpla con las obligaciones
a su cargo.

Cumplida la Recepcion Provisional a satisfaccion del Contratante, los bienes seran transferidos
al Contratante con supervision asistida del Contratista, hasta la Recepcién Definitiva.

Si el Contratante no objetare la solicitud de recepcion ni formulare observaciones al
cumplimiento del contrato, ni iniciase la recepcion provisional dentro del plazo antes sefialado,
operara sin mas tramite la recepcion de Pleno Derecho, para lo cual el Contratista notificara
por intermedio de un Juez Civil de la provincia de o un Notario Publico. En todo caso el
Contratante podra presentar durante el periodo que transcurra entre la Recepcion Provisional
y la Definitiva, los que deberan ser atendidos dentro del mismo lapso.

Si durante la verificacién y pruebas se comprobare que los bienes y servicios se encuentran
incompletos, defectuosos o no aceptables, el Administrador del Contrato comunicarid al
Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas, concediéndole un plazo
razonable para realizar dichos correctivos. Realizado esto, el Contratista notificarad al
Contratante para que se realice una nueva verificacién. Si terminadas las pruebas y
verificaciones del caso, el Contratante considera que la ejecucién de las obras es satisfactoria,
se dara inicio al proceso de Recepcién Provisional, caso contrario se le concedera un plazo
perentorio para que el Contratista realice las mejoras solicitadas por el Contratante; si una vez
finalizado el plazo perentorio, el Contratista no hubiere realizado los correctivos a satisfaccion
de la Empresa, el Administrador del Contrato notificard al Contratista y se aplicaran las multas
estipuladas en el Contrato para el caso de retardo.

i
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Los bienes que no cumplan las especificaciones, que no sean de la calidad requerida o
evidencien defectos de funcionamiento, no seran recibidos y el Contratista a su costo
procedera en el menor tiempo a reemplazarlos, sin perjuicio de la aplicacion de multas y del
ejercicio de las acciones a que tiene derecho el Contratante.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicion necesaria para la Recepcidn
Provisional, el Contratista deberd retirar del area del proyecto, los equipos de construccidn,
materiales, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido
utilizados por €l o sus subcontratistas.

Ademas de lo sefialado, es obligacion del Contratista realizar el mantenimiento y custodia de
las obras entre la Recepcion Provisional y la Recepcidn Definitiva, cuyo costo esta incluido en
los costos indirectos del valor total del contrato.

Reclamos: El CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcion provisional y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este
lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del CONTRATISTA respecto a
las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden al alcance
contratado.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuaran inspecciones periddicas con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de los bienes y servicios contratados. En caso de
existir objeciones, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, sin costo para el
CONTRATANTE en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al
CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a presentar las planillas que correspondan.

Recepcion definitiva: Transcurrido el plazo de seis meses computados desde la suscripcion del
acta de recepcién provisional total, o de la ultima recepcion provisional parcial (si se hubiere
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién provisional presunta, el
CONTRATISTA solicitara una nueva verificacién de la ejecucion contractual de la obra, a efectos
de que se realice la recepcién definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de
diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

Defectos de Construccion: Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto con los bienes y
servicios suministrados no advertido en la recepcion provisional, se suspendera el
procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion del CONTRATANTE y a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del CONTRATANTE pudiere
ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el
acta respectiva solo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacidn, verificacion y pruebas, aun de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

Si el CONTRATANTE no hiciere ningtin pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcién
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcién
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se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a
solicitud del CONTRATISTA notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el
articulo 81 de la LOSNCP.

EI CONTRATANTE declarara la recepcién presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare
expresamente a suscribir las actas de entrega recepcion provisional o definitiva, segun
corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) dias contados desde el
requerimiento formal del EL CONTRATANTE.

Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por el
CONTRATANTE, producird como Unico efecto la terminacién del contrato, dejando a salvo de
los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcién definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacion técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de iniciar las
acciones legales de las que se crean asistidas.

Clausula Décimo Quinta: ACTAS DE RECEPCION:

Las actas de recepcion contendran los antecedentes, condiciones generales de ejecucion,
condiciones operativas, liquidacion economica, liquidacion de plazos, constancia de la
recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y cualquier otra circunstancia que
se estime necesaria.

Clausula Décimo Sexta: CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar los bienes y servicios
contratados, debido a causas imprevistas o técnicas presentadas en su ejecucién, podran
celebrarse con el mismo CONTRATISTA, sin concursos, siempre que se mantengan los precios
unitarios adjudicados. Si para la adecuada ejecucién del suministro de bienes y servicios fuere
necesaria la creacion de nuevos rubros, el pago de estos rubros nuevos se hara a los precios
unitarios referenciales actualizados del CONTRATANTE, si los hubiere; en caso contrario, se los
determinara de mutuo acuerdo entre las partes. En ningun caso el valor final podra exceder el
treinta y cinco (35%) del valor global pactado inicialmente.

Asimismo, en caso de que el contrato complementario supere el 15% del monto total del
contrato, el CONTRATANTE debera solicitar y contar con la No Objecion del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para suscribir dicho contrato complementario.

En todos los casos corresponderd adecuar las garantias correspondientes.
Clausula Décimo Séptima: LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA presentara la liquidacion final debidamente sustentada con la documentacién
y calculos detallados, una vez operada la recepcion definitiva.
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El CONTRATANTE debera pronunciarse expresamente, ya sea observando la liquidacion
presentada por el CONTRATISTA o elaborando otra y notificando al CONTRATISTA para que se
pronuncie.

Una vez consentida la liquidacion, el Contrato quedara concluido. Los valores liquidados
deberan pagarse dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la liquidacion final.

Planilla de Liquidacion: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de del contrato,
el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Cldusula Décimo Octava- TERMINACION DEL CONTRATO

El contrato terminara:

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la

resolucion del mismo ha pedido del CONTRATISTA;

4, Por declaracion unilateral del CONTRATANTE,en caso de
incumplimientodel CONTRATISTA,; v,

5. Por disolucion de la persona juridica CONTRATISTA que no se origine en decision
interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica.

6. Si el CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Practicas Prohibidas y/o Elegibilidad
de este Contrato.

Terminacion por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
economicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los
intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por
mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales,
en el estado en que se encuentren.

Terminacidn Unilateral del Contrato.- El CONTRATANTE podra declarar terminada anticipada y
unilateralmente los contratos, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del CONTRATISTA;

2. Por quiebra o insolvencia del CONTRATISTA;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato;

4, Por suspension de los trabajos, por decision del CONTRATISTA, por mas de sesenta (60)

dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
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5. Si el CONTRATISTA no respetara las condiciones sobre Practicas Prohibidas.

Si el CONTRATISTA por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en los plazos
parciales en forma tal que se determine justificadamente que no podra ejecutar el contrato en
el plazo total pactado, el CONTRATANTE tomara las medidas correctivas que fueren
necesarias, incluyendo la resolucién del contrato con ejecucidon de la Garantia de Fiel
Cumplimiento y Anticipo y la aplicacion de penalidades que pudieran corresponder

El CONTRATANTE también podra declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato
cuando, ante circunstancias técnicas o economicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATISTA no hubiere accedido a terminar de mutuo
acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

En este dltimo caso, el CONTRATISTA tiene la obligacion de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacion unilateral
del contrato en la que constard la liquidacidn del anticipo, y en caso de no hacerlo en término
sefialado, la entidad procedera a la ejecucidn de la garantia de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidacion en el término sefialado, dara lugar al pago
de intereses desde la fecha de notificacion; intereses que se imputara a la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Notificacion y Tramite.- Antes de proceder a la terminacion unilateral, el CONTRATANTE
notificard al CONTRATISTA con la anticipacion de diez (10) dias término, sobre su decisién de
terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacidn, se remitiran los informes técnico y
econdmico, referentes al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE vy del
CONTRATISTA. La notificacidn sefialara especificamente el incumplimiento o mora en que ha
incurrido el CONTRATISA y le advertird que de no remediarlo en el término quince (15) dias de
haberse notificado la, se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si el CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término
concedido, el CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato, lo cual serd
comunicado por escrito al CONTRATISTA.

Cldusula Vigésima:- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, serd resuelta
por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, las divergencias o controversias se
someteran a cualquiera de los medios alternativos de solucion de conflictos, particularmente
del Centro de Mediacién Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme al articulo 190 de la Constitucion de la Republica del
Ecuador.
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En caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter las
controversias relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacion e interpretacién a arbitraje y
mediacion y se conviene en lo siguiente:

Mediacion.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion, liquidacion
e interpretacion, serd resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacién y
Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay en el evento de que el conflicto no fuere
resuelto mediante este mecanismo de solucion de controversias, las partes se someten al
Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

Arbitraje.-
. El arbitraje sera en Derecho.

° Las partes se someten al Centro Mediacidn y Arbitraje de las Camaras de la Produccion
del Azuay.

e Sera aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del indicado Centro de Arbitraje.

° El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro unico o de un nimero impar segun
acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituird con tres
arbitros. El procedimiento de seleccion y constitucion del Tribunal sera previsto en la Ley y en
el Reglamento del indicado Centro de Arbitraje.

o Los drbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva
la controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de arbitros del Centro.

. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

. La legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion, ejecucion
y liquidacion.

. La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca.
. El idioma del arbitraje sera el Castellano.
e El término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados desde el

momento de la posesion del (los) arbitro(s).

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Cuenca. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios
electronicos.

La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el
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CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrad dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia.

Clausula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

22.1. Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

22.2.  Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el CONTRATISTA se hardn a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento y registrada en el libro de obra.

22.3 Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.
Clausula Vigésima Tercera: LEY APLICABLE

23.1. Este contrato, su significado e interpretacion y la relacion que crea entre las partes se
regiran por las leyes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en este
contrato.

Clausula Vigésimo Cuarta: DOMICILIO

24.1. Paratodos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Cuenca.

24.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
las siguientes:

El CONTRATANTE:

La CONTRATANTE: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
RUC: 0190003809001.
Direccidn: Av. Max Uhle s/n y Av. Pumapungo
Teléfono: 07-4135136
centrosur@centrosur.gob.ec
Cuenca - Ecuador.

El CONTRATISTA:

El CONTRATISTA: Ing. José Julio Vizcaino Ledn
RUC: 0104081039001.
Direccion: Calle Baquerizo Moreno 1-54 y Juan José Flores
Teléfono: 0987963070
aseet.it@gmail.com
Cuenca - Ecuador.

3

CONTRATO ING. JOSE VIZCAINO - PROVISION SISTEMA TELECOMUNICACIONES ~ Pagina
17




.
=
CENTROSLUIF

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las clausulas y estipulaciones
constantes en este instrumento, firman las partes en la ciudad de Cuenca, a...........

9 6 ABR 208

_ W—*__/ &k ; of /f’("ﬁ/fffc)/é"‘
k} ING. FRANCISCO CARRASCO o IG.IOSEMZCAINO. T~

RUC: 0190003809001. RUC: 0104081039001
LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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l n I Asesoria y Soluciones Eléctricas, Electronicas y Telecomunicaciones

INNOVASEET CiA. LTDA. Cels: 0987963070 - 0987232174

1 S Ea T E-mail: aseet.it@gmail.com / aseet2.it@gmail.com

innovacion tecnoldgica

INNOVASEET CiA. LTDA.

GARANTIA TECNICA

Yo, ING. JOSE JULIO VIZCAINO LEON con RUC: 0104081039001, en calidad de
oferente Adjudicado para el proceso de Contratacion LPN No: BIDIII-RSND-AUT-
EECS-OB-003 “AUTOMATIZACION DE LA OPERACION DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE LA DIRECCION DE MORONA SANTIAGO (DIMS)” Lote 3
- Inspeccién, Estudio, Adquisicidn, Instalacion y Puesta en Operacion del sistema de
telecomunicaciones., me comprometo a garantizar por 24 meses, a partir de la
entrega recepcion del objeto de la presente contratacion, el correcto
funcionamiento de los bienes, dentro de los parametros de desempeno,
funcionalidad y calidad, tiempo durante el cual la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A, podran solicitar el cambio de las piezas defectuosas o de mala
calidad de los bienes, o la sustitucion de los bienes, segun corresponda, a costo

del contratista en el plazo que fijare la administracion del contrato.

Cuenca, 24 de Abril del 2019

: 710 VIZCAINO LEON
RUC: 0104081039001
CONTRATISTA ADJUDICADO

DIR: BAQUERIZO MORENO 1-54 Y JUAN JOSE FLORES
CUENCA - ECUADOR







