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CONTRATO DIDIS 2017 N°

BIDIII-FERUM-CENTROSUR-OB-002

“EJECUCION OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE
PAGRAN-TAURI/GUALACEO, INGALOMA/CUENCA: SANTA LUCRECIA ALTO-
LUCEROCOHA TARQUI/CUENCA; TASQUI/CUENCA: NERO/CUENCA: SAN VICENTE DE
GULASH ALTO/SIGSIG; VIA CANCAN KM 1/CUENCA”

Comparecen a la celebracién del presente contrato, por una parte EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTROSUR C.A., representada por el ING. FRANCISCO CARRASCO
ASTUDILLO en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, a quien en adelante se le
denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Patricio Clavijo Rodriguez, a quien en
adelante se le denominara CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica ~=LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR,
contempla la EJECUCION OBRAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS
COMUNIDADES DE PAGRAN-TAURI/GUALACEO, INGALOMA/CUENCA; SANTA
LUCRECIA ALTO-LUCEROCOHA TARQUI/CUENCA; TASQUI/CUENCA: NERO/CUENCA;
SAN VICENTE DE GULASH ALTO/SIGSIG; VIA CANCAN KM 1/CUENCA

1.2.  Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la
CONTRATANTE resolvié aprobar el pliego del procedimiento de Menor Cuantia de Obras,
No. BIDII-FERUM-CENTROSUR-OB-02 para la EJECUCION OBRAS DE DISTRIBUCION
ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE PAGRAN-TAURI/GUALACEO,
INGALOMA/CUENCA; SANTA LUCRECIA ALTO-LUCEROCOHA TARQUI/CUENCA:
TASQUI/CUENCA; NERO/CUENCA; SAN VICENTE DE GULASH ALTO/SIGSIG: ViA
CANCAN KM 1/CUENCA, modalidad llave en mano.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos provenientes de
financiamiento que ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Cédigo del
proyecto BIDII-FERUM-CENTROSUR-OB-002, y Numero de Contrato de préstamo No.
3710/0C-EC y 3711/KI-EC, conforme consta en la certificacion conferida por el Jefe
Financiero, constante en el Memorando 2016-DAF-Nro. 2847, del 14 de octubre de 2016.

1.4  Se realiz6 la respectiva convocatoria el 20 de octubre de 2016, a través de los Diarios
El Telegrafo y El Tiempo, Pagina Web de CENTROSUR y MEER.

1:5 Luego del proceso correspondiente, el Ing. Francisco Carrasco Astudillo en su calidad
de maxima autoridad de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, mediante
resolucion N° 02 del 6 de enero de 2017, adjudicé la EJECUCION OBRAS DE
DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DE PAGRAN-TAURI/GUALACEDO,
INGALOMA/CUENCA; SANTA LUCRECIA ALTO-LUCEROCOHA TARQUI/CUENCA;
TASQUI/CUENCA; NERO/CUENCA; SAN VICENTE DE GULASH ALTO/SIGSIG; VIA
CANCAN KM 1/CUENCA, al oferente Ing. Patricio Clavijo Rodriguez. La resolucidon de
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Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:;

a) Acuerdo para el Uso del Sistema Nacional de Contratacion Publica de la Republica del
Ecuador en Proyectos Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

b) ElI pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las
especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la obra
contratada.

c) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras publicados y vigentes
a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del SERCOP.

d) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

e) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

f) La resolucion de adjudicacion.

g) Las certificaciones que acrediten la existencia y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 EI CONTRATISTA se obliga para con la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccion de la misma la construccion
de las siguientes obras: PAGRAN-TAURI/GUALACEO, INGALOMA/CUENCA: SANTA
LUCRECIA ALTO-LUCEROCOHA TARQUI/CUENCA; TASQUI/CUENCA; NERO/CUENCA:
SAN VICENTE DE GULASH ALTO/SIGSIG; VIA CANCAN KM 1/CUENCA.

Se compromete al efecto, a realizar dichas obras, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones tecnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales
de los contratos de Ejecucion de Obras, instrucciones de la entidad y demas documentos
contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman
parte del mismo sin necesidad de protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1. El valor estimado del presente contrato, que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A. pagara al CONTRATISTA es de ciento cuarenta mil novecientos
cincuenta y seis con 41/100, Délares de los Estados Unidos de América, (USD $.
140.956,41), sin IVA, e incluye transporte, de conformidad con la oferta presentada por el
CONTRATISTA.

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la tnica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera
anadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. El factor distancia
sera reconocido tomando en cuenta la distancia real a cada uno de los proyectos; y, lo que
para el efecto tiene establecido la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

5.1. La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. entregara al
CONTRATISTA, en el plazo maximo de 15 dias contados desde la celebracion del contrato
en calidad de anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor contratado; es decir la cantidad
de setenta mil cuatrocientos setenta y ocho con 20/100 (.$ 70.478,20) Délares de los Estados
Unidos de América.

5.2. El saldo se cancelara mediante pago contra presentacion de planillas, debidamente
aprobadas por la fiscalizacion y la administracion del contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

ajo voltaje tendidos y tensados).
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Planilla 2: 20% cuando el contrato supere el 90% de avance fisico (registro del cliente en el
sistema comercial).

Planilla 3: 10% contra la firma del acta de entrega-recepcion provisional.

De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente
establecido, al CONTRATISTA.

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de 20 dias como
maximo la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y se procedera al
pago dentro del plazo de 10 dias contados desde la aprobacion. Si la fiscalizacién no aprueba
0 no expresa las razones fundadas de su objecion, transcurrido el plazo establecido, se
entendera que la planilla estéd aprobada y debe ser pagada por la EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR C.A.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los 3 dias laborables siguientes a la
fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha
por la fiscalizacion y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el numeral 5.3 de esta clausula.

5.5.- En los 5 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el CONTRATISTA, de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el
periodo mensual anterior. Se emplearan las unidades de medida y precios unitarios
establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro sefialada en el Formulario
de Oferta.

Clausula Sexta.- GARANTIAS

6.1.- En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1.- La garantia de fiel cumplimiento del contrato se rendira por un valor igual al diez por
ciento (10%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el articulo 73 de
la LOSNCP. La que debera ser presentada previo a la suscripcion del contrato. No se exigira
esta garantia en los contratos cuya cuantia sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por
el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico.

6.1.2.- La garantia de buen uso del anticipo se rendira por un valor igual al determinado y
previsto en el presente contrato que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la
que debera ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgara la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur
C.A. al contratista sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara o mantendra
para el efecto en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacién accionaria
o de capital superior al cincuenta por ciento. El contratista, en forma previa a la suscripcién del
contrato, debera presentar, un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que
tenga a su disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores correspondientes
al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista autoriza expresamente el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la
que serd depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador
designado por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. verificara que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o
ejecucion contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad sera devengado proporcionalmente ,af_\“\_

momento del pago de cada planilla hasta la terminacién del plazo contractual mlr;lalmente
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estipulado y constara en el cronograma pertinente que es parte del contrato, segun lo
establecido en la Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

6.1.3.- Las garantias técnicas seran presentadas por la provision o instalacién de equipos y
cumpliran las condiciones establecidas en el articulo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el
adjudicatario debera entregar una de las garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP
por el valor total de los bienes.

Los términos de la garantia técnica solicitada deberan observar lo establecido en las
Resoluciones emitidas por el SERCOP en lo que respecta a la aplicacion de la vigencia
tecnologica.

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. no podra exigir garantia adicional alguna a las
previstas en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Sin embargo,
podra requerir los seguros o condiciones de proteccidon para las personas que presten sus
servicios en la ejecucion de las obras, en la elaboracién, transporte, entrega y colocacién de
bienes y en cualquier tipo de prestacion de servicios, que considere pertinentes.

6.2.- Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y 118
del RGLOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por
la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

Clausula Séptima.- PLAZO

7.1.- El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de
ciento diez (110) dias, contados a partir de la fecha de notificacion de que el anticipo se
encuentra disponible y listo para ser transferido a la cuenta del CONTRATISTA, de
conformidad con lo establecido en la oferta.

La recepcion definitiva se realizara en el término de 180 dias a contarse desde |a suscripcion
del acta de recepcion provisional total o de la ultima recepcion provisional parcial, si se
hubiere previsto realizar varias de éstas.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucidén de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 1 por mil del valor
total del Contrato, por cada dia de retraso.

Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
No aplica reajuste de precios.
Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1.- EI CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacién de la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. siempre que el monto de la totalidad de lo
subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté
habilitado en el RUP.

10.2. EI CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR C.A. por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las
personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. designa al Ing. Pedro Leén
Cordova, en calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse a las condicior
gen rales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.
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11.2 LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. podra cambiar de
administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al CONTRATISTA la respectiva
comunicacion; sin que sea necesario la modificacién del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacién del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratandose de incumplimiento del
CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., en los casos establecidos en el articulo 94 de la
LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR
C.A. acerca de la transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion:

b) Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., en funcion de aplicar lo
establecido en el articulo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacién, que represente
el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA:

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la ejecucién de la
obra objeto del contrato es inferior a la declarada ¢ que no se cumple con el compromiso de
subcontratacion asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que el
CONTRATISTA no cumple con la oferta; y,

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
oferta - Presentacion y compromiso;

e) El caso de que la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. encontrare que existe
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud en la informacién presentada por el contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud seran causales de terminacion unilateral del contrato por lo que, la
maxima autoridad de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. o su delegado, lo
declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las acciones judiciales a que hubiera
lugar.

12.3.- Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa que se origine con motivo del cumplimiento de este contrato, sera resuelta
por mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de que éstas no lo solucionen amigablemente, las divergencias o controversias se
someteran a cualquiera de los medios alternativos de solucion de conflictos, particularmente
del Centro de Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme al articulo 190 de la Constitucion de la Republica
) del Ecuador.

L=
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En caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter las
controversias relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacion e interpretacion a arbitraje y
mediacion y se conviene en lo siguiente:

Mediacion.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion,
liquidacion e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de
Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay, en el evento de que el
conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucién de controversias, las
partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

Arbitraje.-

e El arbitraje sera en Derecho.

e Las partes se someten al Centro Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la
Produccion del Azuay.

e Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del indicado Centro de Arbitraje.

e El Tribunal de Arbitraje se conformara por un arbitro tnico o de un nimero impar
segun acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituira con tres arbitros. El procedimiento de seleccién y constitucion del
Tribunal sera el previsto en la Ley y en el Reglamento del indicado Centro de
Arbitraje.

e Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que
motiva la controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de
arbitros del Centro.

e Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de Ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

e La legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion,
gjecucion y liquidacion.

e La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca.

e Elidioma del arbitraje sera el Castellano.

e El término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados desde el
momento de la posesion del (los) arbitro(s).

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Cuenca. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios

electrénicos.

21.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE
podra dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia.

Clausula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalizacion
y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega
debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su domicilio en
la ciudad de Cuenca.

15.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccion, las
siguientes:
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La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.:

Direccion: Av. Max Uhle s/n y Av. Pumapungo.
Teléfonos; (07) 2864012, (07) 4135136
Correo electronico: pedro.leon@centrosur.gob.ec

EI CONTRATISTA:

Direccion: Parroquia Sucre Calle Imbabura 4-28 y Av. Remigio Crespo Cuenca Ecuador.

Teléfonos: 072815613

Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Obras
(CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica
SERCORP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a 10 FEB 2017

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO'SUR C.A.
& Ing. Francisco Carrasco Astudillo
Presidente Ejecutivo
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CONDICIONES GENERALES

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE TERMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contrataciéon Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Sino estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio,
de conformidad con el objeto contractual y la intencién de la Empresa Eléctrica Regional
Centro Sur C.A. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro IV
de la Codificacion del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos”.

e. El Proveedor y sus Subcontratistas deberan ser originarios de paises miembros del
Banco.

Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o
firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacién (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el
contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido
extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un
articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcién o propésito de
uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien
que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el bien
pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexién, el Banco considera que
dicho bien es elegible para su financiacién si el ensamblaje de los componentes individuales
se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacién de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad,
el bien se considera que proviene del pais en donde éste fue empacado y embarcado con
destino al comprador. Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados
como “hecho en la Unidon Europea”, éstos seran elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente pais especifico de la Unién Europea. El origen de los materiales, pa
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componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora,
distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. le adjudica el contrato.

b. “Banco Interamericano de Desarrollo” “BID", es el Organismo Multilateral financiador
del proyecto.

c. “Comisidon Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que
le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

d. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

e. “Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.” es la entidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

f. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

g. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pubica.

h. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
"oferta”, en atencion al llamado a licitacion.

i. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefida al pliego, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
ejecucion de la obra o proyecto.

j. “SERCOP?”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.
Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO
Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1. El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
aperturara en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mas
de un cincuenta por ciento. EIl CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo
bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El administrador del contrato
designado por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. haya otorgado al
CONTRATISTA para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado
a fines ajenos a esta contratacion.

2.2.- La amortizacion del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en la
Disposicion General Sexta del RGLOSNCP.

2.3. La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. pagara las planillas previa
aprobacion de la fiscalizacion; se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto
en el articulo 101 de la LOSNCP.

2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades
reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A,, previa la aprobacion de la fiscalizacién y del administrador del contrato.

2.5.- Para la aprobacion de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA de
forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las
mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA
ni recepcion por parte de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.: las
obras seran recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal
efecto.
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Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se
calculara conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los reajustes respectivos,
de haber lugar a ello.

2.6. Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes
reglas:

a. Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla
de descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con
sujecion a los precios unitarios en Dolares de los Estados Unidos de América en los
diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

b. Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que corresponde
la planilla, el CONTRATISTA preparard la correspondiente planilla y la sometera a
consideracion de la fiscalizacion.

c. Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que
correspondan.

d. Por cada rubro, el contratista debera indicar el origen de los bienes y servicios, los que
deben cumplir con la previsién hecha en la oferta. La fiscalizacion debera verificar esta
informacion teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de
aportes al IESS del personal de |a obra.

e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un
cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién, unidad, cantidad total
y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el
periodo en consideracion; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en
Dolares de los Estados Unidos de América.

f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segin el modelo
preparado por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y sera requisito
indispensable para la aprobacion de la planilla por parte del administrador del contrato,
previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacién que acredite estar al
dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A. tiene la obligaciéon de retener el valor de los descuentos que el
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en
mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones
con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecucién de dicho
contrato.

2.8.- De los pagos que deba hacer, la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR
C.A. retendra igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.9. Pagos indebidos: La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. se
reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de
la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier
otra razon, debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR C.A., reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS
3.1 Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podrén ser ejecutadas por la
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3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. declare anticipada y
unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Sila CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. el saldo adeudado del anticipo,
despues de diez dias de notificado con la liquidacion del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el
pliego y este contrato.

Clausula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO

4.1.- La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. prorrogara el plazo total o
los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA asi lo
solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince
dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. o su delegado, previo informe del administrador
del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalizacion. Tan pronto
desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a
continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del contrato.

b) Cuando la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ordenare la ejecucion
de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra
estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta,
para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades
de obra u ordenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo con la LOSNCP,

c) Por suspensiones de los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. u
ordenadas por ella, a través de la fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA.

d) Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. no hubiera solucionado los
problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales
circunstancias incidan en la ejecucion de los trabajos.

4.2. En casos de prérroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del
sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., previo informe del administrador del contrato y
de la fiscalizacion.

Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de los estudios con los que conté la Empresa Eléctrica
, Regional Centro Sur C.A. y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud,
~ |, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal
+ para solicitar ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios. La ampliacion del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos
complementarios podran tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalizacién y aprobados

por la administracion.

; /5.2, El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las pé
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designadas por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., toda la informacién y
documentacion que eéstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico
relacionado con la ejecucion de la obra, la utilizacién de los bienes incorporados a ella y la
operacion de la infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas
técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas
para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.,
tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberan
tener el conocimiento suficiente para la operacion y mantenimiento de la obra o
infraestructura a ejecutar, asi como la eventual realizaciéon de ulteriores desarrollos. Para el
efecto, el contratista se compromete durante la ejecucion de los trabajos, a facilitar a las
personas designadas por la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. toda la informacion
y documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién de
los procesos constructivos.

5.3. En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de la mejor calidad; sera realizada por
el contratista utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes vy
eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el
contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y
cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de
obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucién de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfaccion de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligacién del CONTRATISTA ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de
descripcion de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su
oferta, y cumplir con la participacion ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada
atendiendo los términos establecidos por la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. en el estudio de desagregacion tecnoldgica, cuyo resultado global se ha
presentado en el formulario de la oferta.

5.6. EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.7. EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A. tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que
labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto

en su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR C.A.
(-" 6.1. Son obligaciones de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. las
[ establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES
DE OBRA U ORDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir
/en la ejecucion de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u 6rderes de
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trabajo, de conformidad con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la
LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticién del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi
lo notifique a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y solicite tal
recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 del
RGLOSNCP.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. podra presentar reclamos al
CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion provisional real o presunta y la
definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la
inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y
disefios del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepcion provisional y definitiva se efectuaran inspecciones periédicas con la
finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte
de la fiscalizacion, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlas en el caso de que tales
objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procedera a
presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripcién del acta
de recepcion provisional total, o de la ultima recepcién provisional parcial (si se hubiere
previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcion provisional presunta,
el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacién de la ejecucion contractual de la obra, a
efectos de que se realice la recepcién definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el
plazo de diez(10) dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspeccién se encuentra algin defecto de construccién no advertido en la
recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. y a costa del
CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. pudiere ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el acta respectiva sélo se firmara una
vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion y pruebas,
aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. no hiciere ningln
pronunciamiento respecto de la solicitud de recepciéon definitiva, ni la iniciare, una vez
expirado el plazo de diez dias, se considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno
derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del
CONTRATISTA notificara que dicha recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de
la LOSNCP.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. declarara la recepcion presunta
en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de
entrega recepcion provisional o definitiva, segun corresponda, o si no las suscribiere en el
término de diez (10) dias contados desde el requerimiento formal de la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

8.6. Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por
la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., producira como unico efecto la
terminacion del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidacion

| técnico econdémica correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de 30 dias posteriores a la recepcion definitiva presunta
suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdémica del contrato, sin perjuicio de iniciar las




O

e _(Z CENTROSUR

y Energia Renovable d

8.7. ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion parcial,
provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre las
partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACION: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de
las obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la
regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Cadigo Civil, en concordancia con el
articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcidn provisional y la
definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.

Clausula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1 La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. efectuara al
CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuara como agente de
retencion del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procedera
conforme la legislacién tributaria vigente.

La EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. retendra el valor de los
descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a
mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales
para la ejecucion del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. EIl CONTRATISTA
entregara a la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. hasta dos copias de
este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la clausula segunda.
En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las
copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Duodécima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera
por la interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2. Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacion
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

Clausula Décima Tercera.- PRACTICAS PROHIBIDAS

13.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos, a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., al
igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en
actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas),
observar los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de
constituir una Practica Prohibida de la cual tenga conocimiento o sea informado, durante el

, /_3\ | En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integarity) se facilita informaciéon sobre como denunciar la
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proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas
Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas:
(i) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisién de Practicas Prohibidas.
Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sancion para la resolucién de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones
impuestas por sus respectivos 6rganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los términos que figuran a
continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

(i) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)lUna practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

v.a.- Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de
impedir materialmente una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una
practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar
a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

v.b.- Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del Banco y los

derechos de auditoria previstos en el parrafo (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores u organismos, la Empresa Eléctrica Regional Centro
Sur C.A. (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa
de la adjudicacién o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicaciéon de un contrato para la adquisicion de
bienes o servicios, la contratacion de obras, o servicios de consuitoria;

suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. ha cometido una Practica
Prohibida;

declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacidon relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneflc:ano de una donacién, no ha tomado las medidas co
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tener conocimiento de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal
de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato
para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer ofras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluyendo la imposicién de multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo (b) anterior se aplicara también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisién definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre ofros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o la Empresa Eléctrica Regional Centro
Sur C.A. (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) podra verse sujeto a sanciéon de conformidad con lo
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Instituciéon Financiera Internacional
(IF1) concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de
lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién” incluye toda inhabilitacidn
permanente, imposicion de condiciones para la participacion en futuros contratos o adopcion
publica de medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente de una Institucion
Financiera Internacional (IFl) aplicable a la resolucién de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas.

() El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al
Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes
y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion provenientes de perso
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Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario
se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios, 0 concesionario.

(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoria,
obras o servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en la presente clausula relativas a sanciones y Practicas
Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la
provision de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexién con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension o la rescision. Las agencias
especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible
de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiara los gastos conexos y
se acogera a otras medidas que considere convenientes.

13.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco vy las
sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento:

(c)que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucién de un contrato;

(d)que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucion Financiera Internacional (IFl) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo
para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFl, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Practicas Prohibidas;

(e)que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra comparia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucién Financiera Internacional (IF1) y
con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
Practicas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g)que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas que se
describen en esta Clausula.




