CENTROSUR

CONTRATO DIMS 2025 Nro. 21568
BID-RSND-EECSR-DI-FI-005

FISCALIZACION DE "CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO
LA LIBERTAD -KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE PATUCA,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223”

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la EMPRESA
ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A., representada legalmente por el Ing. Juan
Antonio Vasquez Palacios, en calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; vy, por otra Ing. Manolo Nathaniel Avila
Prado a quien en adelante se le denominara CONTRATISTA en el marco del Programa
de Modernizacion y Renovacion del Sistema Eléctrico Ecuatoriano (BID VI), Operacion
N° BID EC-L1223, suscrito entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y contando con las instrucciones del Ministerio de Ambiente y Energia,
se expresa y conviene lo siguiente::

Clausula Primera. — ANTECEDENTES.

1.1. Que mediante contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Gobierno Nacional y con las instrucciones del Ministerio de Energia
y Minas determinaron las politicas bajo las cuales se ejecutaran los proyectos que
forman parte del Apoyo al cambio de la Matriz Energética (BID V).

1.2. Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 3 de la LOSNCP, que especificamente
establece que “en las contrataciones que se financien, previo convenio, con fondos
provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea
miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no
reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos
internacionales de cooperacion, se observara lo acordado en los respectivos convenios.
Lo no previsto en dichos convenios se regira por las disposiciones de esta Ley’, el
proceso de seleccion y contrato que se suscribe en consecuencia se sometera a la
normativa que en la especie resulta aplicable en los términos del Contrato de Préstamo
arriba referido;

1.3. Que, mediante Memorando Nro. MEM-SDCEE-2025-0149-ME de fecha 26 de
marzo de 2025, se notifica a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A proceder
con el inicio de la etapa precontractual de los procesos pertenecientes a los programas
“Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, y emite las instrucciones para la
preparacion de los Pliegos de Bases y Condiciones de Servicios de Consultoria:
Consultor Individual, en el que consta el proceso con CODIGO N° BID-RSND-EECSR-
DI-FI-005.

1.4. Que, el Ing. Juan Antonio Vasquez Palacios, Maxima Autoridad de la empresa,
mediante Resolucion No.1 del 2 de julio de 2025, aprob6 los pliegos y autorizo el inicio
del proceso para la contratacion de: “FISCALIZACION DE: CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD-KUSHAPUK, CONSTRUCCION
MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LAY DE
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PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA
CANTON TWINTZATADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA”, cédigo: BID-
RSND-EECSR-DI-FI-005, bajo el modelo de “Servicios de Consultoria: Consultor
Individual”’, aprobados por el MERNNR vy financiados con Préstamos y Cooperacién
Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo.

1.5. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas
presupuestarias que se describen a continuacion,

Partida Descripcion
121001002006905005  ['R10849 CONSTR. MEJORAALIM
2223 - TRAMO LA

L IBERTAD-KUSHAPUK"

121001002006905007  |"R10853 CONSTR MEJORADEL
SISTEMAD DISTRIBUCION SECT
TUNTIAK"

121001002006905008  |"R10871 CONSTR. MEJ ALIM 2223
DESDE LASE 22 HASTAYD
PATUC®

121001002006905008  "R11037 CONSTR. MEJORAALIM
2223 SECTOR SALIDACANTON
TIVWINT

Conforme consta en la certificacion conferida por la Econ. Monica Hurtado Ruilova, jefe
del Departamento Financiero, No 2025 — 00379 de fecha 1 de mayo de 2025.

1.6. Luego del procedimiento correspondiente, el Ing. Juan Antonio Vasquez Palacios
en su calidad de la Maxima Autoridad de la CONTRATANTE, mediante Resoluciéon No
2 de Adjudicacion de fecha 15 de octubre de 2025, adjudicé el proceso para la
prestacion del servicio de Consultoria Individual para: FISCALIZACION DE:
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD-
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL
SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA
S/E 22 HASTA LA Y DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223
SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA al oferente el Ing. Manolo Nathaniel Avila Prado.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

2.1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar este tipo de contratos.

2.2. Los términos de referencia del objeto de la contratacion

2.3 La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria

2.4 La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado

2.5 Anexo 1. Practicas prohibidas y elegibilidad.

2.6 Anexo 2. Actividades del consultor.

Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO
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3.1. La CONTRATISTA se obliga con la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. a
ejecutar la “FISCALIZACION DE: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 -
TRAMO LA LIBERTAD-KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE PATUCA, CONSTRUCCION
MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA” y en general a
ejecutar el contrato a entera satisfaccion de la CONTRATANTE; segun las
caracteristicas, términos de referencia y especificaciones técnicas constantes en la
oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

El Consultor, en ejercicio de su profesion se obliga a suministrar a la Contratante la
prestacion de servicios técnicos de consultoria individual que se detalla en los Términos
de Referencia solicitados, ofertados y que forma parte integral del contrato,
instrucciones de la Contratante, disposiciones del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
o FISCALIZADOR y demas documentos contractuales.

3.2 El Contratista declara conocer los sitios y las condiciones donde se ejecutaran las
obras a fiscalizarse, materia de este contrato en tal virtud no podra aducir reclamos
posteriores.

Clausula Cuarta. - PLAZO:

4.1 El plazo de ejecucion de esta consultoria es de 150 dias contados a partir del dia
siguiente a la autorizacion por escrito de inicio de la ejecucion de las obras de
distribucion eléctrica del proceso asignado con el codigo BID-RSND-EECSR-DI-OB-006
por parte del administrador del contrato, para ello se debera notificar previamente la
disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.

4.2 El plazo antes indicado contempla 120 dias calendarios atribuibles a la fiscalizacion,
correspondiente al plazo contractual del contrato de obra, sujeto a esta fiscalizacion.
Adicionalmente, se considera 30 dias calendarios atribuibles a la fiscalizacion para el
proceso de liquidacion, contados a partir de la culminacion de la ultima obra fiscalizada,
para la liquidacion y la entrega del informe final del contrato de obra fiscalizada.

4.3 Este plazo podra ser prorrogado Unicamente por causas de fuerza mayor o caso
fortuito cuando el hecho que lo motiva sea notificado al Administrador del Contrato
dentro del término de dos (2) dias de ocurrido el evento, el mismo que debera estar
debidamente probado o justificado por el Consultor y aceptadas por el CONTRATANTE
y solamente por los dias que incida la presencia de las causales indicadas, cuando la
prorroga implique una modificacion al plazo total se necesitara la aprobaciéon de la
maxima autoridad de la Contratante.

4.4 La Contratante podra suspender el plazo de ejecucién contractual siempre que los
hechos que lo motivan no sean imputables al Consultor.

4.5 El hecho de permitir al Consultor que continie con la prestacion del servicio
contratado después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en
mora, no implica prérroga automatica de plazo por parte del CONTRATANTE vy tal
terminacion se ejecutara no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el
presente contrato.

4.6 Informe de aprobacién. - El fiscalizador debera presentar en el término de 5 dias,
contados desde la entrega oficial de la planilla por parte del contratista de la obra o del
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administrador del contrato, el informe de aprobacion o formulacién de observaciones a
las planillas de obra.

4.7 Atencion a disposiciones de la Administracién del contrato.- El fiscalizador
debera atender en un término de 5 dias las disposiciones dadas por escrito por parte del
Administrador del contrato.

4.8 Informe semanal.- El Fiscalizador enviara el primer dia laborable de la semana al
Administrador del Contrato, el informe semanal de avance de los diferentes proyectos.

4.9 Informe mensual.- El fiscalizador enviara al Administrador del contrato hasta el
primer dia habil de cada mes, el informe mensual de seguimiento y control del contrato.

Clausula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara ala CONTRATISTA,
es de USD $30.316,50 (Treinta mil trescientos dieciséis con 50/100) délares de los
Estados Unidos de América, sin incluir IVA, de conformidad con la oferta presentada
por el CONTRATISTA, pagaderos de la siguiente forma:

] VALOR DE
CUENTA SECTOR / PROYECTO PARROQUIA CANTON | FISCALIZA
CION
CONSTRUCCION MEJORA
1.2.1.001.002.00 | ALIMENTADOR 2223 -
6.905.005 | TRAMO LA LIBERTAD. SANTIAGO TIWINTZA | $13.880,70
KUSHAPUK
CONSTRUCCION MEJORA SAN
1.2.1.001.002.00 | DEL SISTEMA DE
, FRANCISCO | SANTIAGO | $3.25584
6.905.007 | DISTRIBUCION DEL bty

SECTOR TUNTIAK
CONSTRUCCION MEJORA
1.2.1.001.002.00 | ALIMENTADOR 2223 DESDE | SANTIAGO DE
6.905.008 LA S/E 22 HASTALAY DE MENDEZ
PATUCA
CONSTRUCCION MEJORA
1.2.1.001.002.00 | ALIMENTADOR 2223
6.905.009 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

SANTIAGO $9.253,80

SANTIAGO TIWINTZA $3.926,16

TOTAL | $30.316,50

Los valores antes mencionados no incluyen IVA.

El Consultor no recibira ninguna otra clase de compensacion fuera de la que se detalla en
el presente Contrato-

Clausula Sexta. - FORMA DE PAGO. El monto que la Contratante cancelara al
contratista adjudicado bajo las siguientes consideraciones:

6.1 En calidad de anticipo: 30%, contra la entrega de la garantia de buen uso del
anticipo por el 100% del valor a ser entregado.

6.2 Saldo: Pagos parciales bimestrales en funcién del avance de la obra o por obra
concluida y liquidada, contra presentacion del informe de avance o liquidacion de cada
obra, y planilla por la fiscalizacion realizada, contando con el aval del Administrador del
Contrato.
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Para el tramite de cada pago se debera presentar: roles de pago y aportes al IESS del
personal a su cargo, la factura correspondiente por los trabajos de fiscalizacion, sobre
el cual se descontara el anticipo

6.3 Para el calculo de la planilla final por la fiscalizacion de cada obra, se procedera de
la siguiente manera:

Por cada obra liquidada la CENTROSUR reconocera al contratista en calidad de
honorarios por su labor de fiscalizacién, los valores que se detallan en el cuadro del
numeral 5.1, descontado de dicho valor el porcentaje del anticipo entregado al
contratista en el marco del contrato de fiscalizacion.

6.4 Condiciones de Pago: El precio de la oferta debera cubrir todas las actividades y
costos necesarios para que el oferente preste los servicios del objeto de esta
contratacion. Cumpliendo los términos de referencia a satisfaccion de la contratante. Los
pagos parciales se realizaran contra entrega de los reportes por los servicios prestados
y seran cancelados con la aprobacién del Administrador del Contrato.

La planilla final de liquidacion del contrato de fiscalizacion se tramitara luego del informe
de liquidacion del ultimo proyecto fiscalizado, contra entrega de los reportes por los
servicios prestados y seran cancelados con el informe del Administrador del Contrato.

6.5 Pago Indebido.- La contratante se reserva el derecho de reclamar al consultor, en
cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre cualquier pago
indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada,
obligandose el consultor a satisfacer las obligaciones que por este motivo llegare a plantear
la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima. - GARANTIAS
7.1 Previo a la suscripcion del contrato el consultor rendira las siguientes garantias:

7.1.1 La garantia del anticipo.- Que respalde el 100% del valor recibido por este
concepto, el mismo que sera devengado proporcionalmente en cada planilla.

La garantia entregada se devolvera una vez que el anticipo haya sido devengado en su
totalidad. Entre tanto, debera mantenerse vigente, lo que sera vigilado y exigido por la
CONTRATANTE.

La Garantia de Anticipo sera ejecutada cuando:

1) El contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento

2) Cuando se declare la terminacién unilateral del contrato siempre que el anticipo no
haya sido devengado.

7.1.2 La garantia técnica.- Previo a la firma del presente contrato, el adjudicatario
entregara la garantia técnica prevista en los términos y disposiciones del articulo 76 de
la LOSNCP, con el reconocimiento de firma y rubrica, estara vigente por 6 meses
contados a partir de la firma del acta unica de entrega — recepcion.
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7.2. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 77
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y 263 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Entre tanto,
deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la Contratante.

Clausula Octava. — MULTAS.

8.1 Las multas que se impondran por incumplimiento de las obligaciones contractuales
y que se deriven directa o indirectamente del objeto contractual; se aplicara el 1 por mil
diarios del monto total contratado, por el nimero de dias de retraso.

8.2 Informe de aprobacién.- Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones
contractuales por parte del fiscalizador indicado en el numeral 4.6 se aplicara la multa
de 1 por 1.000 del monto de la planilla de obra no tramitada dentro del plazo establecido.

8.3 Atencién a disposiciones de la Administracién del contrato.- En caso de
incumplimiento al plazo indicado en el numeral 4.7, se aplicara una multa del 10% del
salario basico unificado vigente a la fecha de suscripcion del contrato por cada dia de
retraso.

8.4 Informe semanal y mensual.- Por cada dia de retardo en la ejecucion de las
obligaciones contractuales por parte del fiscalizador indicados en los numerales 4.8 y
4.9, se aplicara multa del 2% del salario basico unificado vigente a la fecha de
suscripcion del contrato.

8.5 En caso de que el Administrador de Contrato encontrare hasta la entrega recepcién
definitiva de la obra, la instalacion por parte del contratista de obra, de un material que
no sea nuevo y/o que no cumpla con las especificaciones técnicas, el fiscalizador
pagara una multa igual al 10% valor del costo de reposicion (material — mano de obra),
considerando los precios unitarios contractuales.

8.6 Por cada dia que se verifique por parte de la Contratante la ausencia del residente
de fiscalizaciébn en campo, se aplicara una multa igual al 10% del salario basico
unificado vigente a la fecha de suscripcién del contrato.

8.7 Si el Fiscalizador no notifica al Administrador las multas incurridas por el contratista,
la mencionada multa sera asumida en su totalidad por el fiscalizador.

En todos los casos, las multas seran acumulativas e impuestas por el administrador del
contrato, el cual establecera el incumplimiento de fechas y dias.

Clausula Novena. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

9.1. La CONTRATANTE designa al Ing. Fabian Santiago Arias Calle, en calidad de
administrador del contrato, quien debera atenerse a las estipulaciones contenidas en el
presente contrato, asi como a sus condiciones generales; a las condiciones generales
y particulares del pliego que forma parte del presente contrato; y, velara por el cabal
cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en los articulos 70 y 80 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; el Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica; a las disposiciones
emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica; y, demas normativa legal
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expedida para el efecto, disposicion que debera considerarse como suficiente
delegacioén en el marco de las pertinentes disposiciones del COA.

9.2. La Contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara
notificar al Contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién
del texto contractual.

9.3. El Administrador velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas del contrato, y adoptara las acciones que sean necesarias
para evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a las que hubiere
lugar.

9.4. El CONTRATISTA debera cumplir todas las instrucciones del Administrador que se
ajusten a la ley aplicable para este tipo de proceso.

Clausula Décima.- DECLARACIONES: El Consultor declara:

A. Que la informacién proporcionada a la Contratante sobre condiciones de persona
natural y sus calificaciones y trayectoria profesional son ciertas.

B. Que conoce plenamente los Términos de Referencia del trabajo de consultoria que
en virtud de este Contrato se le encomienda y que se considera apto para realizarlo.

C. Que proporcionara asesoria imparcial y objetiva y que no existen conflictos de
intereses para aceptar este contrato.

D. Que no esta afectado por las condiciones de incompatibilidad expresadas en el
Contrato de Préstamo.

E. Que mantendra al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con
recursos del BID y solo facturara a un proyecto por tareas desempefiadas en un
solo dia.

F. El consultor garantiza la veracidad y exactitud de la informacion y documentacion,

asi como de las declaraciones incluidas en los documentos de la hoja de vida o
CV, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a
efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacion
adicional sobre las condiciones técnicas, econdmicas y legales del consultor.
Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las
entidades contratantes que el consultor hubiere alterado o faltado a la verdad sobre
la documentacion o informacion que conforma su hoja de vida o CV, dicha falsedad
ideolégica sera causal para descalificarlo del procedimiento de contratacion,
declararlo contratista incumplido, segun corresponda, previo el tramite respectivo y
se notificara sobre el particular al SERCOP y al MEM; vy, sin perjuicio de las
acciones judiciales a las que hubiera lugar.

G. Lo establecido en este Contrato no debera ser interpretado como una obligacion
de ofrecer un nuevo contrato, y cuando por causa de fuerza mayor debidamente
justificada haya incumplimiento de alguna de las partes y este Contrato no pudiese
continuar, se podra dar por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo
mediante acta suscrita por las partes. En tal caso el Consultor se obliga a entregar
al Contratante los trabajos avanzados y recibira Unicamente la suma que
corresponda a los resultados u obra realizados hasta entonces.

Clausula Décima Primera.- GASTOS Y TRIBUTOS: El Consultor sera responsable de
sus obligaciones previsionales y tributarias, por lo cual el Consultor no estara exento de
ningun impuesto en virtud de este Contrato y sera de su exclusiva responsabilidad el pago
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de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en relacién con el presente
Contrato. También seran de su exclusiva responsabilidad y cargo la contratacion de los
correspondientes seguros de viaje y de vida (con inhabilitacion parcial o total o muerte
accidental) y los gastos médicos y de traslado emergentes de tales situaciones, tanto en
lo personal como de las personas que utilice o subcontrate bajo su responsabilidad, segun
lo previsto en la clausula Décima.

Clausula Décima Segunda.- ENTREGA RECEPCION: La Contratante dara por
recibidos los trabajos objeto de este Contrato, si los mismos hubieran sido realizados de
acuerdo con las especificaciones, caracteristicas, términos de referencia, y demas
estipulaciones convenidas, las mismas que deberan estar aprobadas por el administrador
del contrato.

Clausula Décima Tercera.- CONFIDENCIALIDAD: El Consultor conviene en que no
podra divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias, ni en ninguna otra
forma el contenido de los trabajos encomendados, los cuales son propiedad del
Contratante.

Clausula Décima Cuarta.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR FRENTE A
TERCEROS: Se estipula que el Consultor en ningin momento se considerara como
intermediario del Contratante, ni tampoco tendra ninguna representaciéon legal de la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. Asimismo, queda expresamente estipulado
que ni el Consultor, ni ninguna otra persona que éste utilice en la ejecucion de los trabajos
encomendados, seran considerados miembros del personal de la Contratante y por ende,
se exime a ellos de cualquier responsabilidad legal.

En caso de incumplimiento, el consultor sera responsable exclusivo y personal por los
reclamos que se puedan suscitar.

Clausula Décima Quinta.- PROPIEDAD INTELECTUAL: Las partes convienen que el
Contratante sera titular de todos los derechos de autor y cualquier otro sobre los trabajos
encomendados, en todos los paises, sin ninguna limitacion y consecuentemente, tendra
derecho de editar, reeditar, imprimir, publicar, difundir, vender, todo o parte de esos
derechos en cualquier forma y en cualquier idioma. En las publicaciones que efectue de
los trabajos del Consultor, el Contratante citara el nombre del autor.

Clausula Décima Sexta.- DECLARACIONES: Las partes reconocen en forma expresa,

que:

(i El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un organismo de financiamiento
con personalidad juridica internacional, unanimemente reconocida por la
comunidad internacional.

(ii) El BID en cumplimiento de los fines para los cuales fue creado, goza de privilegios,
prerrogativas e inmunidades reconocidas por los Estados, incluyendo la Republica
del Ecuador.

(iii) El BID participa en el financiamiento del presente contrato.

(iv) No existe entre el BID y la Contratante, tampoco con el Consultor, en forma
individual o en conjunto, vinculo juridico de subordinacion, directo ni indirecto que
tenga fundamento en normas internacionales o nacionales, administrativas, civiles,
comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza.

(v) En razon de lo expuesto, es interés del Ministerio de Energia y Minas, manifestada
a través de la Contratante, y del Consultor aceptar y respetar los privilegios,
prerrogativas e inmunidades y conjuntamente, defender y mantener indemne al
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BID frente a actos u omisiones de las propias partes, como asi también por
terceros, con relacion y fundamento en el presente contrato.

(vi) Consecuentemente, las partes se comprometen a no efectuar ningun reclamo al
BID, ni trasladarse las diferencias que pudieran existir entre ellas, en relacion de
este Contrato.

(vii)  Cualquiera de las partes queda facultada a comunicar al BID el reconocimiento y
decision aqui adoptada.

(viii) EI Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de las
donaciones), los organismos ejecutores y los organismos contratantes, al igual
que todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o
participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes), observar los mas altos niveles éticos
y denunciar al Banco' todo acto sospechoso de fraude o corrupcion del cual
tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selecciéon y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcién
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de: (i) practica
corruptiva; (ii) practica fraudulenta; (iii) practica coercitiva; y (iv) practica
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion corresponden a los
tipos mas comunes de fraude y corrupcioén, pero no son exhaustivas. Por esta
razon, el Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias
similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcién, aunque no
estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en todos los casos
los procedimientos establecidos en la nota 1 al pie de esta pagina. A efectos del
cumplimiento de esta Politica:

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuacion:

Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que engarfien, o intenten engaiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte; y

Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como
oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, prestatarios (incluyendo
los beneficiarios de las donaciones), compradores, organismos ejecutores u

! Denuncias de fraude y corrupcion. El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de

denuncias de fraude y corrupcion dentro del proceso de adquisicion o la ejecucion de un contrato financiado por
el Banco, el cual esta disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org), que se actualiza periddicamente.
Para tales propositos cualquier denuncia debera ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para la realizacion de la correspondiente investigacion. Las denuncias podran ser presentadas confidencial
0 anénimamente.
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organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un contrato o de un
contrato adjudicado para servicios de consultoria financiado por el Banco;

(i) Suspender los desembolsos de la operacion, si se determina, en cualquier
etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupcion;

(iii) Cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que
el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere
razonable y de conformidad con las garantias del debido proceso establecidas
en la legislacion del pais Prestatario;

(iv) Emitir una amonestacion en el formato de una carta formal de censura a la
conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) Declarar a una persona, entidad o firma, inelegible en forma permanente o
por determinado periodo, para que se le adjudiquen o participe en contratos bajo
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el
Banco considere apropiadas;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; y/o imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas que representen
para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

(c) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de
conformidad con las provisiones referidas anteriormente podra hacerse de forma
publica o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

(d) ElIBanco tendra el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco, se incluya una disposicién que exija que los
consultores permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualesquier otros
documentos relacionados con la presentacion de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados
por el Banco. Bajo esta politica, el Banco tendra el derecho a exigir que se
incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposicion que
requiera que los consultores: (i) Conserven todos los documentos y registros
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres
(3) afos luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y
(i) Solicitar la entrega de todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de fraude o corrupcion y la disponibilidad de los empleados o agentes
del consultor que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revisiéon o auditoria de los documentos. Si el consultor incumple el requerimiento
del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por parte
del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el consultor.
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Clausula Décima Séptima.- PRACTICAS PROHIBIDAS:

El Contratante y el Consultor se obligan a observar y aplicar las practicas para evitar
fraude y corrupcion, descritas en las Politicas para la Seleccion y Contratacion de
Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-15.

Clausula Decima Octava. - TERMINACION DEL CONTRATO.
18.1. El contrato terminara:
18.1.1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
18.1.2. Por mutuo acuerdo de las partes;

18.1.3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato
o la resolucion de este a pedido del CONTRATISTA,;

18.1.4. Por declaracion unilateral del CONTRATANTE, en caso de
incumplimiento del CONTRATISTA;

18.1.5. Por muerte del contratista.

18.1.6. Si el CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Practicas
Prohibidas y/o Elegibilidad de este Contrato.

18.2. Terminacion por Mutuo Acuerdo. - Cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o
conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato,
las partes podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de
las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

18.3. Terminacién Unilateral del Contrato. - EI CONTRATANTE podra declarar
terminada anticipada y unilateralmente los contratos, en los siguientes casos:

18.3.1. Por incumplimiento del CONTRATISTA,;
18.3.2. Por quiebra o insolvencia del CONTRATISTA,;

18.3.3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato;

18.3.4. Por suspension de los trabajos, por decision del CONTRATISTA, por mas
de sesenta (60) dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

18.3.5. Si el CONTRATISTA no respetara las condiciones sobre Practicas
Prohibidas.

El CONTRATANTE también podra declarar terminado anticipada y unilateralmente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el CONTRATISTA no hubiere
accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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En este ultimo caso, el CONTRATISTA tiene la obligacion de devolver el monto del
anticipo no amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la
terminacién unilateral del contrato en la que constara la liquidacion del anticipo, y en
caso de no hacerlo en término sefalado, la entidad procedera a la ejecucion de la
garantia de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la
liquidacion en el término senalado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de
notificacion; intereses que se imputara a la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

18.4. Notificacion y Tramite. - Antes de proceder a la terminacion unilateral, el
CONTRATANTE notificara al CONTRATISTA con la anticipacion de diez (10) dias
término, sobre su decision de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificacion, se
remitiran los informes técnico y economico, referentes al cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATANTE y del CONTRATISTA. La notificacién senalara
especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el CONTRATISA y le
advertira que de no remediarlo en el término quince (15) dias de haberse notificado la,
se dara por terminado unilateralmente el contrato.

Si el CONTRATISTA no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el
término concedido, el CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el
contrato, lo cual sera comunicado por escrito al CONTRATISTA.

Clausula Décima novena. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, no obstante, la suscripcion del acta de recepcion definitiva
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos
de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Cédigo Civil, en concordancia
con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcion
definitiva.

Clausula Vigésima: - COMPROMISO DE INTEGRIDAD. - El CONTRATISTA, declara
no estar inmerso en practicas o conductas ilicitas o éticamente incorrectas durante todas
las fases de este proceso de contratacion, que puedan resultar asociadas con actos u
omisiones que constituyan los Delitos Contra la Eficiencia de la Administracion Publica,
determinados en el Cédigo Organico Integral Penal, ademas se compromete a presentar
la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, al momento que
conozca de cualquier accion o conducta sospechosa que pueda constituir el
cometimiento de uno de los delitos antes indicados; comprometiéndose, ademas, a
colaborar brindando informacion relevante dentro de los procesos de investigacion
administrativa o judicial

Clausula Vigésima primera. -SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucion del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, utilizaran los
métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de Mediacién y
Arbitraje de las Camaras de Produccién del Azuay.

Para el efecto las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su
ejecucion, liquidacion e interpretacion a arbitraje y mediacion y se conviene en lo siguiente:

21.5. Mediacidon.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecucion, liquidacién e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador
del Centro de Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la Produccion del Azuay en el
evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucion de
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controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes
reglas:

21.6. Arbitraje.-

a. El arbitraje sera en Derecho.

b. Las partes se someten al Centro Mediacién y Arbitraje de las Camaras de la
Produccion del Azuay.

c. Sera aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del indicado Centro de Arbitraje.

d. El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro unico o de un nimero impar
segun acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituira con tres arbitros. El procedimiento de seleccion y constituciéon del
Tribunal sera previsto en la Ley y en el Reglamento del indicado Centro de
Arbitraje.

e. Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que
motiva la controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista
de arbitros del Centro.

f. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

g. La legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion,
ejecucion y liquidacion.

h. La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca.

i. Elidioma del arbitraje sera el castellano.

j- Eltérmino para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados desde
el momento de la posesion del (los) arbitro(s).

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en
la ciudad de Cuenca. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de
medios electronicos.

21.7.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE
podra dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva la garantia.

Clausula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.

22.1. Todas las comunicaciones, sin excepcioén, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano.

22.2. Las comunicaciones entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO vy el
CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega
debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el proyecto.

22.3. Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.
Clausula Vigésima tercera: LEY APLICABLE.
23.1. Este contrato, su significado e interpretacion y la relacion que crea entre las partes

se regiran por las leyes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en
este contrato.
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Clausula Vigésima cuarta: DOMICILIO — NOTIFICACIONES - CITACION.

24.1. Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes intervinientes
convienen expresamente en sefialar su domicilio en la ciudad de Cuenca.

24.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

LA CONTRATANTE: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.
Numero de RUC: 0190003809001
Direccién: Av. Max Uhle s/n y Av. Pumapungo
Teléfono: (593-7) 4135136
Direccion electrénica: fabian.arias@centrosur.gob.ec
Canton - Provincia: Cuenca — Azuay

EL CONTRATISTA: ING. MANOLO NATHANIEL AVILA PRADO
Numero de RUC: 0103334959001
Direccién: 3 de noviembre y Francisco de Orellana
Teléfono: 0968697951
Direccion electrénica: manoloavila78@yahoo.com
Canton - Provincia: Gualaquiza - Morona Santiago

24.3. En caso de que, en la ejecucion del presente contrato, se susciten controversias
o reclamaciones de caracter administrativo y/o judicial, y sea necesario proceder con la
notificacion administrativa o la citacion judicial telematica al contratista, este sefiala de
manera expresa como su domicilio electronico para citaciones el siguiente:
manoloavila78@yahoo.com

Clausula Vigésima quinta: - ACEPTACION DE LAS PARTES

25.1. Declaracién. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales del Contrato de Comparacion
de Precios, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Publica, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de este Contrato que estan suscribiendo.

25.2. Aceptacion.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su
aceptaciéon a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus
estipulaciones.

Para todos los efectos de este contrato, la fecha de suscripcidn sera la que conste en
la firma electrénica de la Presidencia Ejecutiva de CENTROSUR.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
rMANOLO NATHANIEL

te por [iAVILA PRADO

mado el ect r oni canent
ONI O

ING. JUAN ANTONIO VASQUEZ PALACIOS ING. MANOLO NATHANIEL AVILA
PRESIDENTE EJECUTIVO PRADO
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO CONTRATISTA
SURC.A
CONTRATANTE
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ANEXO 1. Practicas prohibidas y elegibilidad.

1. Practicas 1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes,
ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), observar
los mas altos niveles éticos y denuncien al Banco? todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida del
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el
proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. EI Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (Oll)
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancién para la
resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFl) a fin de dar
un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas
por sus respectivos 6rganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(i) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o)
imprudentemente, engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero
o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dano, directa o indirectamente, a cualquier parte o

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informacion sobre como denunciar la
supuesta comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion
y el convenio que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras
internacionales.
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a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

ANEXO 2. Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas:

(a) La Lista de Cantidades es la lista debidamente
preparada por el Oferente, con indicacion de las cantidades y
precios, que forma parte de la Oferta.

(b) Eventos Compensables son los definidos en la
clausula 44 de estas CGC

(c) La Fecha de Terminacién es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 55.1 de estas CGC.

(d) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3

de estas CGC.

(e) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(f) La Oferta del Contratista es el documento de licitacién
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(9) El Precio del Contrato es el precio establecido en la

Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segun sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

(h) Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.
(i) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que

se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

() Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya
sido terminada conforme al Contrato.

(k) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

)] El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC y
calculado a partir de la fecha de terminacion.

(m) Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.
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(n) El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en
las CEC.

(o) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

(p) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

() La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras
y que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada unicamente por el Gerente de Obras mediante una
prérroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(r Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en
las Obras.

(s) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcién mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

t) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es
la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra
persona competente nombrada por el Contratante con
notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente
de Obras), responsable de supervisar la ejecucion de las Obras y
de administrar el Contrato.

(u) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(v) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en
las CEC.

(w) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,

incluidos en los documentos de licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(x) Especificaciones significa las especificaciones de las
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(y) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las Obras.

(2) Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las
Obras.

(aa) Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(bb) Una Variacién es una instruccion impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras.
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(cc) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se
define en las CEC.

(dd)  Certificado de pago equivale a Planilla.

(e€) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante
que tiene a su cargo la fiscalizacion de la obra

2. Interpretacion 2.1 Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino
significa también el femenino y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen relevancia por si
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones,
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha
de Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a
cada Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a
la Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion
de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,

(e) Condiciones Generales del Contrato,

(f) Especificaciones,
(9) Planos,
(h) Lista de Cantidades, y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.
3. Ildiomay Ley 3.1 Elidioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en
Aplicables las CEC.
4. Decisiones del 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras,
Gerente de Obras en representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.
5. Delegacion de 5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
funciones delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo,
podra cancelar cualquier delegacion de funciones, después de
notificar al Contratista.

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo seran validas
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cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones
entraran en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacién por escrito del Contratante. La
subcontratacién no altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros Contratistas 8.1 El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras
con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos y el Contratante en las fechas senaladas en la
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista
también debera proporcionarles a éstos las instalaciones y
servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al
respecto al Contratista.

9. Personal 9.1  El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista,
u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente
de Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si
las calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad vy
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las
del personal que figura en la Lista.

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurara que
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete
dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los
trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del 10.1  Sonriesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
Contratante y del que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista
Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al

Contratista.

11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision

Contratante del Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del
Contratante:

(@) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafos a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como
resultado inevitable de las Obras, o

(ii)  negligencia, violacién de los deberes establecidos por
la ley, o interferencia con los derechos legales por
parte del Contratante o cualquiera persona empleada
por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dano a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o
en el disefio hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.
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11.2 Desde la Fecha de Terminacién hasta la fecha de emisiéon del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dano de las Obras, Planta y Materiales,
excepto la pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacién, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras
después de la Fecha de Terminacion.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision
Contratista del Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafo a la
propiedad (incluyendo, sin limitacién, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, seran

riesgos del Contratista

13. Informes de 13.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC,
Sitio de las Obras ademas de cualquier otra informacién de que disponga el

Oferente.

14. Consultas acerca  14.1 El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
de las
Condiciones
Especiales del
Contrato

15. Construccion de 15.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de
las Obras por el conformidad con las Especificaciones y los Planos.
Contratista

16. Terminacion de 16.1 EIl Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la
las Obras en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa
fecha prevista que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente

de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista
de Terminacion.

17. Aprobacion porel 17.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Gerente de Obras Especificaciones y los Planos que muestren las obras
provisionales propuestas, quien debera aprobarlas si dichas

obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

17.2 El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

17.3 La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

17.4 EIl Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean
necesarias.

17.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion
de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.
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18. Seguridad 18.1 EIl Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

19. Descubrimientos  19.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las
obras sera de propiedad del Contratante. EIl Contratista debera
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

20. Toma de posesion 20.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
del Sitio de las totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion
Obras de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se

considerara que el Contratante ha demorado el inicio de las
actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

21. Acceso al Sitiode 21.1 El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
las Obras persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar

trabajos relacionados con el Contrato.

22. Instrucciones, 22.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente
Inspecciones y de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.
Auditorias

22.2 El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con
la presentacién de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservar todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5)
afos luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregara al
Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de practicas prohibidas y ordenara
a los individuos, empleados o agentes del Contratista que
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a
responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

23. Controversias 23.1 Las divergencias o controversias en la interpretacion o
ejecucion del presente contrato, se resolveran por acuerdo
amigable directo, y en caso de no alcanzarlo, utilizaran los
métodos alternativos para la solucion de controversias en el
Centro de Mediacion y Arbitraje de las Camaras de Produccion

del Azuay.
24. Procedimientos 241 Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
para la solucion ejecucion, liquidacién e interpretacién, sera resuelta con la
de controversias asistencia de un mediador del Centro de Arbitraje y Mediacion

de las Camaras de la Produccion del Azuay, en el evento de
que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de
solucion de controversias, las partes se someten al Arbitraje.

B. Control de Plazos

www.centrosur.gob.ec f d' X




CENTROSUR

25. Programa 25.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha
de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente
de Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten
las metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucién de todas las actividades relativas a las
Obras.

25.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances
en el calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo
cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

25.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su
aprobacién, un Programa con intervalos iguales que no excedan
el periodo establecido en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC del
préximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

25.4 La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Contratista podra modificar el Programa vy presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El
Programa modificado debera reflejar los efectos de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

26. Prorroga de la 26.1 El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Fecha Prevista de Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
Terminacion ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las

Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.

26.2 El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21
dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente
de Obras una decision sobre los efectos de una Variacién o de
un Evento Compensable y proporcione toda la informacién
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla,
la demora debida a esa falla no sera considerada para determinar
la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

27. Aceleracion de las 27.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para
conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha
Prevista de Terminacion sera modificada como corresponda y

ratificada por el Contratante y el Contratista.

27.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante,
dichas propuestas se trataran como Variaciones y los precios de
las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.
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28. Demoras 28.1 El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
ordenadas por el iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Gerente de Obras Obras.

29. Reuniones 29.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar
administrativas a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El

objetivo de dichas reuniones sera la revision de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion de
asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

29.2 El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas
obligaciones en relacion con las medidas que deban adoptarse.

30. Advertencia 30.1 EIl Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes
Anticipada posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias
especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecucién de las
Obras. El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el futuro
evento o circunstancia podrian tener sobre el Precio del
Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera
proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

30.2 EI Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de
Obras.

C. Control de Calidad

31. Identificacion de  31.1 El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
Defectos notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algun

defecto.

32. Pruebas 32.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
gue no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algun trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Sino se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerara un Evento

Compensable.
33. Correccion de 33.1 El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
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33.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de

Obras.
34. Defectos no 34.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este ultimo

estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

35. Lista de 35.1 La Lista de cantidades debera contener los rubros
Cantidades correspondientes a la construccion, el montaje, las
pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba

ejecutar el Contratista.

35.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio
del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de
trabajo realizado al precio unitario especificado para
cada rubro en la Lista de Cantidades.

36. Modificaciones 36.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en
en las mas de 25% de la especificada en la Lista de
Cantidades Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la

diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato,
el Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el
cambio.

36.2 El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el
Precio Inicial del Contrato en mas del 15%, a menos que
cuente con la aprobacion previa del Contratante.

36.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la
Lista de Cantidades.

37. Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los
Programas actualizados que presente el Contratista.

38. Pagos de las 38.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista
Variaciones debera presentarle una cotizacion para la ejecucion de
una Variaciéon. El Contratista debera proporcionarsela
dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o
dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras asi lo
hubiera determinado. EI Gerente de Obras debera

analizar la cotizacién antes de ordenar la Variacion.

38.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion
coincidan con un rubro descrito en la Lista de
Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo o su calendario de ejecucién no
produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular
el valor de la Variacién se usara el precio indicado en la
Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara,
o si la naturaleza o el calendario de ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Variacion no coincidiera
con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
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debera proporcionar una cotizacién con nuevos precios
para los rubros pertinentes de los trabajos.

38.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra
ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato
basado en su propia estimacion de los efectos de la
Variacion sobre los costos del Contratista.

38.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la
Variacién no permite obtener y analizar una cotizacién
sin demorar los trabajos, no se solicitara cotizacién
alguna y la Variacion se considerara como un Evento
Compensable.

38.5 EI Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese
hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

39.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion
actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccién
podra incluir diferentes monedas segun se estipulen en
el Contrato, convertidas segun sea necesario utilizando
las tasas de cambio del Contrato.

40.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas por el Gerente de Obras de conformidad
con la Subclausula 42.2.

40.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales
del Contratista y certificara la suma que debera
pagarsele.

40.3 El valor de los trabajos ejecutados sera determinado
por el Gerente de Obras.

40.4 EIl valor de los trabajos ejecutados comprendera el
valor de las cantidades terminadas de los rubros
incluidos en la Lista de Cantidades.

40.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

40.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro
incluido en un certificado anterior o reducir la proporcién
de cualquier rubro que se hubiera certificado
anteriormente en consideracion de informacion mas
reciente.

41.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagara al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de
cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés
se calculara a partir de la fecha en que el pago
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atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha
cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada
una de las monedas en las cuales se hace el pago.

41.2 Si el monto certificado es incrementado en un
certificado posterior o como resultado de un veredicto
por el Conciliador o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se
establece en esta clausula. El interés se calculara a
partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

41.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

41.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para
los cuales no se indico precio y se entendera que estan
cubiertos en otros precios en el Contrato.

42. Eventos 421 Se consideraran eventos compensables los
Compensables siguientes:

(@) El Contratante no permite acceso a una parte del
Sitio de las Obras en la Fecha de Posesion del
Sitio de las Obras de acuerdo con la Subclausula
21.1 de las CGC.

(b) ElI Contratante modifica la Lista de Oftros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo
del Contratista en virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o0 no
emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucion
oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacién desaprueba
una subcontratacion.

(f) Las condiciones del terreno son mas
desfavorables que lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la Carta de
Aceptacion, a partir de la informacién emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de
Investigacién del Sitio de las Obras), la
informacion  disponible publicamente y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) ElI Gerente de Obras imparte una instruccién
para lidiar con una condicion imprevista, causada
por el Contratante, o de ejecutar trabajos

www.centrosur.gob.ec f d‘ X




CENTROSUR

adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos, o el Contratante
no trabajan conforme a las fechas y otras
limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i) El anticipo se paga atrasado.

() Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de
los riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion
alguna la emision del Certificado de Terminacion.

42.2 Siun evento compensable ocasiona costos adicionales
o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a
la Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar
el Precio del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha
Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras decidira
si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de
Terminacién debera prorrogarse y en qué medida.

42.3 Tan pronto como el Contratista proporcione
informacion que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el Gerente
de Obras la evaluara y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparara su propia estimacién vy
ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondra que el Contratista
reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

42.4 EIl Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Gerente de Obras.

43. Impuestos 43.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del
Contrato si los impuestos, derechos y otros gravamenes
cambian en el periodo comprendido entre la fecha que
sea 28 dias anterior a la de presentacion de las Ofertas
para el Contrato y la fecha del ultimo Certificado de
Terminacién. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados
en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

44. Monedas 441 Cuando los pagos se deban hacer en monedas
diferentes a la del pais del Contratante estipulada en
las CEC, las tasas de cambio que se utilizaran para
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calcular las sumas pagaderas seran las estipulados en
la Oferta.

451 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las
fluctuaciones del costo de los insumos, Unicamente si
asi se estipula en las CEC. En tal caso, los montos
autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada
moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicara
por separado una formula similar a la siguiente:

P. = A + B (Imc/loc)
en la cual:

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porcién del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no
ajustables y ajustables del Precio del Contrato que
deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s
el indice correspondiente a los insumos pagaderos,
vigente 28 dias antes de la apertura de las Ofertas;
ambos indices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un calculo, dicho calculo debera corregirse y
se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene
en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

46.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta
que las Obras estén terminadas totalmente.

46.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con la
Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras
haya certificado que todos los defectos notificados al
Contratista antes del vencimiento de este periodo han
sido corregidos.

46.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retenciéon con una garantia
bancaria “a la vista”.

47.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por
dafos y perjuicios conforme al precio por dia
establecida en las CEC, por cada dia de retraso de la
Fecha de Terminacion con respecto a la Fecha Prevista
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de Terminacion. El monto total de dafos y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por
dafos y perjuicios no afectara las obligaciones del
Contratista.

47.2 Si después de hecha la liquidacion por dafos y
perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de
Terminacion, el Gerente de Obras debera corregir en el
siguiente certificado de pago los pagos en exceso que
hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacién de dafos y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de
pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas
especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

48. Bonificaciones 48.1 Se pagara al Contratista una bonificacion que se
calculara a la tasa diaria establecida en las CEC, por
cada dia (menos los dias que se le pague por acelerar
las Obras) que la Fecha de Terminacion de la totalidad
de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras debera certificar que
se han terminado las Obras de conformidad con la
Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

49. Pago de anticipo 49.1 EIl Contratante pagara al Contratista un anticipo por el
monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentacion por el
Contratista de una Garantia Incondicional emitida en la
forma y por un banco aceptables para el Contratante en
los mismos montos y monedas del anticipo. La garantia
debera permanecer vigente hasta que el anticipo
pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia sera reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengara intereses.

49.2 El Contratista debera usar el anticipo Unicamente para
pagar equipos, planta, materiales y gastos de
movilizacién que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. El Contratista debera demostrar
que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

49.3 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No
se tomaran en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.
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50. Garantias 50.1 EI Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Buen Uso del Anticipo a mas tardar en la
fecha definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compania afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en
gue deba pagarse el Precio del Contrato.

51. Trabajos por dia 51.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia
indicadas en la Oferta se aplicaran para pequefas
cantidades adicionales de trabajo soélo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

51.2 EIl Contratista debera dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Gerente de
Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo
todos los formularios que se llenen para este propésito.

51.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por
dia estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subclausula 53.2 de las

CGC.
52. Costo de 52.1 EIl Contratista sera responsable de reparar y pagar por
reparaciones cuenta propia las pérdidas o danos que sufran las Obras

o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre
la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos, cuando
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

53. Terminacion de 53.1 EI Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita

las Obras un Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente
de Obras lo emitira cuando decida que las Obras estan
terminadas.
54. Recepcioén de 54.1 EIl Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y
las Obras de las Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la

fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de
Terminacioén de las Obras.

55. Liquidacién final 55.1 EI Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. EI Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos
y certificara cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y
éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente
de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir
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dentro de 56 dias, una lista que establezca la naturaleza
de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el
estado de cuenta final aun no fuera satisfactorio a juicio
del Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera
pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

56. Manuales de 56.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales
Operacién y de de operacion y mantenimiento actualizados, el
Mantenimiento Contratista los entregara en las fechas estipuladas en

las CEC.

56.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion vy
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

57. Terminacion del 57.1 ElI Contratante o el Contratista podran terminar el
Contrato Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento
fundamental del Contrato.

57.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluiran, pero no estaran limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias
cuando el Programa vigente no prevée tal
suspension y tampoco ha sido autorizada por el
Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista
detener el avance de las Obras, y no retira la
orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en
quiebra o entran en liquidacion por causas
distintas de una reorganizacion o fusion de
sociedades;

(d) el Contratante no efectua al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los
84 dias siguientes a la fecha de emisién del
certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el
no corregir un defecto determinado constituye un
caso de incumplimiento fundamental del Contrato,
y el Contratista no procede a corregirlo dentro de
un plazo razonable establecido por el Gerente de
Obras en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras por el niUmero de dias para el cual se puede
pagar el monto maximo por concepto de dafos y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.
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(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha
incurrido en fraude o corrupcién al competir por el
Contrato o en su ejecucion, conforme a lo
establecido en las politicas del Banco sobre
Practicas Prohibidas, que se indican en la Clausula
60 de estas CGC.

57.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato,
por una causa diferente a las indicadas en la
Subclausula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras
debera decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

57.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar
el Contrato por conveniencia en cualquier momento.

57.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea
razonablemente posible.

58. Practicas

prohibidas 58.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
y organismos contratantes, al igual que a todas las
firmas, entidades o individuos oferentes por participar
o participando en actividades financiadas por el
Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implicitas) observar los
mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo
acto sospechoso de constituir una Practica Prohibida
del cual tenga conocimiento o sea informado durante
el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas
comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas
colusorias y (v) practicas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia
debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (Oll) del Banco para que se investigue
debidamente. ElI Banco también ha adoptado
procedimientos de sancidon para la resolucion de
casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos
con otras instituciones financieras internacionales a
fin de dar un reconocimiento reciproco a las
sanciones impuestas por sus respectivos 6érganos
sancionadores.
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(a) A efectos del cumplimiento de esta disposicion,
el Banco define las expresiones que se indican
a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
omisidn, incluida la tergiversacién de hechos
y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente  engafien, o intenten
enganar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar
0 causar dafo, 0 amenazar con perjudicar o
causar dafo, directa o indirectamente, a
cualquier parte o a sus bienes para influenciar
indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre
dos o0 mas partes realizado con la intencién de
alcanzar un propésito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para
la investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria;
y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir
materialmente el ejercicio de inspeccién del
Banco y los derechos de auditoria previstos en
el parrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los
procedimientos de sancién del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como
oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores,
contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de

www.centrosur.gob.ec f d' X




CENTROSUR

donaciones), organismos  ejecutores 0
contratantes  (incluidos  sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier
etapa de la adjudicacion o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicién de bienes o
la contratacion de obras financiadas por el
Banco;

(if) suspender los desembolsos de la operacion, si
se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o
de la donacion relacionada inequivocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion
adecuada al Banco tras tener conocimiento de
la comision de la Practica Prohibida) en un
plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado periodo de tiempo, para que (i)
se le adjudiquen o participe en actividades
financiadas por el Banco, y (i) sea
designado13 subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o.

(vii) imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del caso,
incluida la imposicion de multas que
representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones. Dichas sanciones podran ser
impuestas en forma adicional o en sustitucion
de las sanciones arriba referidas.
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(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo
60.1 (b) se aplicara también en casos en los que
las partes hayan sido temporalmente declaradas
inelegibles para la adjudicacion de nuevos
contratos en espera de que se adopte una
decision definitiva en un proceso de sancién, o
cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea
tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente sera de
caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos,
entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos  ejecutores 0
contratantes  (incluidos sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas)
podra verse sujeto a sancion de conformidad
con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra institucion financiera
internacional concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicién de condiciones para la
participacion en futuros contratos o adopcién
publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una
institucion financiera internacional aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de
Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de
licitaciébn y los contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco se incluya una
disposicibn que exija que los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentacion
de propuestas y con el cumplimiento del contrato
y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro
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del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco requerira asimismo que
se incluya en contratos financiados con un
préstamo o donacion del Banco una disposicion
que obligue a solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros  del
personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios a: (i)
conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de
terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; (ii) entregar cualquier
documento necesario para la investigacion de
denuncias de comisién de Practicas Prohibidas
y hacer que empleados o agentes de los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios 'y concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por
el Banco estén disponibles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado. Si el
solicitante, oferente, proveedor de servicios y su
representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios o concesionario se niega
a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo
su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios 0 concesionario.

(g) ElI Banco exigira que, cuando un Prestatario
adquiera bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoria directamente de una
agencia especializada, de conformidad con lo
establecido en el parrafo 3.9, en el marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia
especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 1.14 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen
integramente a los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros  del
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personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos  sus  respectivos  funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con
dicha agencia especializada para la provisiéon de
bienes, obras o servicios distintos de servicios
de consultoria en conexidon con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja
a recursos tales como la suspensién o la
rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o
permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o
permanente por el Banco, el Banco no financiara
los gastos conexos y se acogera a ofras
medidas que considere convenientes.

58.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de
Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables a la comision de las mismas que
constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las
mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun
hecho sustancial durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacién o ejecucion
de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal,
subcontratistas, subconsultores, directores,
funcionarios o accionistas principales han sido
declarados por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones,
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco o por dicha IFI, o
culpables de delitos vinculados con la comision
de Practicas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna otra
compania o entidad que haya sido declarada
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inelegible por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFl) y con sujecion a lo
dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de
sanciones para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para
compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g9) que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantias constituye el
fundamento para la imposicion por el Banco de
una o mas de las medidas que se describen en
la Clausula 60.1 (b).

59. Pagos 59.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento
posteriores ala fundamental del Contratista, el Gerente de Obras debera
terminacion del emitir un certificado en el que conste el valor de los
Contrato trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar
al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No
correspondera pagar indemnizaciones adicionales por
dafos y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

59.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras debera
emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho

certificado.
60. Derechos de 60.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del
propiedad Contratista, todos los Materiales que se encuentren en

el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras se consideraran de propiedad
del Contratante.

61. Liberacion de 61.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o

cumplimiento por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras debera certificar la frustracion del Contrato. En tal
caso, el Contratista debera disponer las medidas de
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seguridad necesarias en el Sitio de las Obras vy
suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera
pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los
cuales se hubieran adquirido compromisos.

62. Suspension de 62.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos

Desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se
del Préstamo del destinaba a pagar al Contratista:
Banco

(a) El Contratante estd obligado a notificar al
Contratista sobre dicha suspensién en un plazo no
mayor a 7 dias contados a partir de la fecha de la
recepcion por parte del Contratante de la
notificacién de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que
se le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subclausula
43.1, el Contratista podra emitir inmediatamente
una notificaciéon para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.

63. Elegibilidad 63.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser
originarios de paises miembros del Banco. Se
considera que un Contratista o Subcontratista tiene la
nacionalidad de un pais elegible si cumple con los
siguientes requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais
miembro del Banco si él o ella satisface uno de
los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais
miembro como residente “bona fide” y
estd legalmente autorizado para
trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais
miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:

i. esta legalmente  constituida o]
incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del
capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros
del Banco.

63.2 Todos los socios de una asociacion en participacion,
consorcio o asociaciéon (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
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63.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que
sean financiados por el Banco deben tener su origen
en cualquier pais miembro del Banco. Los bienes se
originan en un pais miembro del Banco si han sido
extraidos, cultivados, cosechados o producidos en un
pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un articulo comercialmente reconocido
cuyas caracteristicas basicas, su funcidon o propésito
de uso son substancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.
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ANEXO 3. Condiciones Especiales del Contrato

Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

A. Disposiciones Generales

CEC | El Contratante es la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
1.1

(0) Direccion: Av. Max Uhle S/N y Av. Pumapungo

Representante legal: Ing. Juan Antonio Vasquez Palacios

CEC | La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es 150 dias que se
1.1 contaran desde el dia habil siguiente a la fecha en la cual se transfiera el anticipo

(r)

CEC | El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es el Ing. Fabian Santiago Arias
1.1 Calle

(u)

CEC | Las Obras estan ubicadas en el cantén Santiago, pertenecientes a la Provincia
1.1 de Morona Santiago y esta definida en los planos adjuntos.

(w)

CEC | La Fecha de Inicio se contara desde el dia habil siguiente a la fecha en la cual se
1.1 transfiera el anticipo.

()
CEC |Las Obras consisten en FISCALIZACION DE CONSTRUCCION MEJORA
1.1 ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK, CONSTRUCCION
(dd) | MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA
Y DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR
SALIDA CANTON TWINTZA, cédigo: BID-RSND-EECSR-DI-FI-005.

CEC | Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad
2.2 de las Obras son: NO APLICA

CEC | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
2.3 (i)

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad
para celebrar este tipo de contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico
(especificaciones generales Especificas, lista de cantidades, planos) y demas
secciones del Documento de Seleccidén en los cuales se detallan el objeto y
alcance de la contratacion.

Se debe aclarar que conforme la politica OP-704: Gestion de Riesgo de Desastres
emitidas por el Banco que indica: “Los disefios finales de las obras contratadas
incorporan los elementos necesarios para reducir su vulnerabilidad a las amenazas
mas comunes de las zonas donde éstas se implantaran (inundaciones,
movimientos sismicos, deslizamientos y volcanismo)”. La CENTROSUR debe
vigilar que los equipos y materiales instalados en los proyectos cumplan con la
normativa nacional vigente, es decir, con lo establecido y homologado en la pagina:
www.unidadespropiedad.com, por lo que el fiscalizador de la obra debera emitir
informes mensuales donde se verifique su cumplimiento. Estos informes deberan
ser considerados como habilitantes para proceder con los pagos o tramites de las
planillas correspondientes.
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Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado.
La Certificacion de Disponibilidad Presupuestaria
La Notificacion de adjudicacion al oferente adjudicado.

Las especificaciones técnicas de los materiales.

CEC | Elidioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: espanol

3.1 La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica del Ecuador

CEC | Lista de Otros Contratistas: NO APLICA

8.1
CEC | Personal Clave:
9.1 2
‘ PARTICIPACIO
CARGO A EJERCER PRO-I-IEI?;II-SNAL CANJIDA N EN EL
PROYECTO
Representante técnico | Ingeniero Eléctrico 1 50%
Residente de Obra Ingeniero eléctrico 2 100%

CEC | Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

13.1 Responsabilidad civil y dafios a terceros: Las coberturas minimas de seguros y los

deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales
y Equipos), minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto maximo
del deducible: 5 %.

(b) para lesiones personal 0 muerte de otras personas: cobertura contra muerte,
incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total),
por un monto minimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto maximo
del deducible: 5 %.

Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: Se cubriran los infortunios de
muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y
total), por un monto minimo: USD $20.000 por trabajador.

Seguro contra pérdida o dafos a las obras, equipos y/o Materiales: coberturas
minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima total, equivalente al 100% del
valor del contrato; monto maximo del deducible: 10%.

(b) para pérdida o dano de equipo: cobertura minima equivalente al 10% del
valor del contrato; monto maximo del deducible: 10%.El Contratista sera
responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del
CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos.

CEC | Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
14.1

a) Hoja de datos generales del proyecto.

b) Planos referenciales.
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c) Detalle y cantidades de materiales

CEC | La(s) fecha(s) de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: a la suscripcion
211 del Acta de Inicio de Obras proporcionada por el fiscalizador y el contratista
la que no podra exceder los 30 dias posteriores ala suscripcion del contrato.

CEC | Los honorarios por hora y el procedimiento para la participacion del Conciliador
25.2 | seran los que determine el Centro de Mediacion y arbitraje de las camaras de la
produccion del Azuay.

CEC | Si respecto de la divergencia o controversia existente no se lograre un acuerdo
25.3 | directo entre las partes, éstas utilizaran los métodos alternativos para la solucién
de controversias en el Centro de Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la
Produccion del Azuay.

Para el efecto las partes acuerdan someter las controversias relativas a este
contrato, su ejecucion, liquidacion e interpretacién a arbitraje y mediaciéon y se
convine en lo siguiente:

Mediacion.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion,
liquidacion e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un mediador del
Centro de Mediacion y Arbitraje de las Camaras de la Produccién del Azuay en el
evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucion
de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las
siguientes reglas:

Arbitraje.-

o El arbitraje sera en Derecho.

o Las partes se someten al Centro Mediacién y Arbitraje de las Camaras
de la Produccién del Azuay.

e Sera aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y
las del reglamento del indicado Centro de Arbitraje.

e El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro Unico o de un nimero
impar segun acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el
Tribunal se constituira con tres arbitros. El procedimiento de seleccion
y constitucion del Tribunal sera previsto en la Ley y en el Reglamento
del indicado Centro de Arbitraje.

o Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el
tema que motiva la controversia. Los arbitros nombrados podran no
pertenecer a la lista de arbitros del Centro.

e Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor
de las sentencias de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

e La legislacion ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su
interpretacion, ejecucion y liquidacion.

e La sede del arbitraje es la ciudad de Cuenca

o Elidioma del arbitraje sera el Castellano

o EIl término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias,
contados desde el momento de la posesion del (los) arbitro(s).

CEC | La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Centro Mediacién y Arbitraje de las
26.1 Camaras de la Produccién del Azuay.

B. Control de Plazos
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CEC | El Contratista presentara un Programa para la aprobacion del Gerente de Obras
271 dentro de 7 (7) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CEC | Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de treinta (30) dias.

27.3 El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado

sera de uno por mil por cada dia de retraso

C. Control de la Calidad

CEC | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 6 meses contados a partir de la
35.1 firma del Certificado de Terminacién de Obra (Acta Entrega Recepcién Provisional)

D. Control de Costos

CEC | La moneda del Pais del Contratante es: Ddlares de los Estados Unidos de
46.1 Ameérica.

CEC | El Contrato no esta sujeto a reajuste de precios de conformidad con la Clausula
47.1 | 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacion con los
coeficientes NO APLICA.

Los coeficientes para el ajuste de precios son:
(a) Para [indique el nombre de la moneda]:

(i) [indique el porcentaje] % es la porcion no ajustable (coeficiente
A).

(i) [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
(b) Para [indique el nombre de la monedal]:

(i) [indique el porcentaje] % es la porcidn no ajustable (coeficiente
A).

(i) [indique el porcentaje] % es la porcion ajustable (coeficiente B).
El indice | para la moneda nacional sera [indique el indice].
[Estos indices referenciales seran propuestos por el Contratista, sujetos a la
aprobacién del Contratante].

CEC | La proporcion que se retendra de los de pagos es: No aplica
48.1
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CEC | El contratista debera indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra
49.1 por un valor del 1/1000 del precio del contrato, por cada dia de atraso, a efectos
de resarcir los dafios y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.

En caso de que por parte del Contratista no se atienda las disposiciones dadas por
la fiscalizacion o administracién del contrato para solventar observaciones de
orden técnico, dentro del plazo de 3 dias, se aplicara una multa del 1% del salario
basico unificado vigente a la fecha por cada dia de retraso. Las multas seran
acumulativas por cada proyecto y por cada incumplimiento

El cobro de las multas serd acumulativo y sin perjuicio de otras generadas por
incumplimientos.

El monto total de dafios y perjuicios es: 10% (diez por ciento) del precio final del
Contrato).

CEC | La bonificacién para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio
50.1 final del Contrato] por dia. EI monto maximo de la bonificacion por la totalidad de
las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. NO APLICA.

CEC | El contratante pagara al contratista por anticipo el:30 %, el que se pagara al
51.1 Contratista a mas tardar dentro de los 15 dias computados a partir de la suscripcion
del contrato.

En caso de anticipo, se debera presentar una Garantia por el buen uso del anticipo.
La Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante debera ser:

Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de
cobro inmediato, otorgada por un banco o institucién financiera, establecida en el
pais o por intermedio de ellos o

Fianza instrumentada en una poliza de seguros, por un valor equivalente al total
del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una
compania de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo
previo, bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del
CONTRATANTE.

Valor total del contrato: el pago del valor total del contrato se realizara contra
presentacion y aprobaciéon de la planilla final que reflejen las cantidades
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por
el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar
con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

El anticipo sera devengado en la misma proporcion que se entregd en cada planilla
hasta la liquidacion de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizara contra
presentacion y aprobacion de planillas BIMESTRALES que reflejen las cantidades
efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por
el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar
con el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

CEC | La Garantia de Buen Uso del Anticipo aceptable al Contratante sera emitida en
52.1 ddlares de los Estados Unidos de América y debera ser:

a) Garantia por un valor equivalente al: cien por ciento (100%) del monto del
anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o
institucion financiera, establecida en el pais o por intermedio de ellos, o
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b) Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor equivalente al: cien
por ciento 100% del monto del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro
inmediato, emitida por una compafnia de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran clausula alguna que establezca tramite administrativo
previo, bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del
CONTRATANTE.

Garantia Técnica: El contratista tendra la obligacion de entregar la garantia
técnica emitida por el fabricante por cada uno de los equipos que formen
parte de este contrato.

E. Finalizacion del Contrato

CEC | Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar el
58.1 [indique la fecha]. NO APLICA

Sera aplicable las obligaciones indicadas a continuacion:

1. Ingreso de informaciéon de los sistemas de mediciéon en el sistema
comercial: El Contratista debera, cuando sea el caso, ingresar la
informacion en el sistema comercial, relacionada con cada proyecto
construido, dentro de los 5 dias calendario contados a partir de la fecha de
instalacion del medidor.

2. Entrega de informacion: El Contratista debera presentar mediante oficio al
administrador del contrato la informacién relacionada con cada proyecto
construido, en los plazos que se detallan a continuacion:

a) Planillas de avance de obra: En un término de 5 dias contados a partir
de la culminacién del periodo de ejecucion.
b) Documentos requeridos para la liquidacion de cada obra:

e Base de datos georeferenciada en ARCGIS, listado de clientes,
Puntos GPS originales y corregidos, fichas de luminarias y
transformadores: dentro de los 4 dias calendario siguientes a la
fecha de terminacién de cada proyecto.

e Planos impresos en Autocad o ARCGIS, planillas y liquidacion
de materiales de redes y medidores, dentro de los 15 dias
calendario siguientes a la fecha de terminacion de cada
proyecto.

c) Devolucion de la documentacion con correcciones: luego de que
fiscalizacion devuelva la documentacion con las observaciones, el
Contratista tendra 5 dias laborables para el reingreso con la informacion
corregida.

3. El Contratista se obliga a cumplir el procedimiento para solicitar y ejecutar
consignaciones por suspensiones de servicio. En los casos que, los
trabajos programados superen el tiempo planificado en la consignacion, el
Contratista debera comunicarse con el Centro de Control de CENTROSUR
con al menos 30 minutos de anticipacion al cierre programado para informar
la nueva hora de finalizacion.
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CEC | Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obras por parte del Contratista, se
58.2 | aplicara la multa de 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se
encuentran pendientes de ejecutarse conforme el cronograma valorado.

Por cada dia de retardo por parte del Contratista en el ingreso de la informacion
indicada en el numeral 1 de la clausula CGC 58.1, se aplicara una multa del 1%
del salario basico unificado vigente a la fecha por cada medidor con retraso.

Por cada dia de retardo en la entrega de la informacion descrita en los literales a,
b y ¢, numeral 2 de la clausula CGC 58.1, se aplicara una multa del 5% del salario
basico unificado vigente a la fecha. Las multas seran acumulativas por cada
proyecto y por cada incumplimiento.

En caso de que por parte del Contratista no se atienda las disposiciones dadas por
la fiscalizacion o administracion del contrato para solventar observaciones, dentro
del plazo indicado numeral 2 de la clausula CGC 58.1, se aplicara una multa del
1% del salario basico unificado vigente a la fecha por cada dia de retraso y en cada
observaciéon individual indicada en las notificaciones. Las multas seran
acumulativas por cada proyecto y por cada incumplimiento.

En caso de que el Contratista no cumpla lo indicado en numeral 3 de la clausula
CGC 58.1 de las Condiciones Generales del Contrato, relacionado con las
suspensiones de servicio, se aplicara una multa equivalente al 40% del salario
basico unificado vigente a la fecha por cada incumplimiento.

El cobro de las multas serd acumulativo y sin perjuicio de otras generadas por
incumplimientos.

En todos los casos, las multas seran impuestas por el Administrador del contrato,
donde se establezca el incumplimiento, fechas y montos.

CEC | El numero maximo de dias es 150 dias calendario, a partir de la fecha de
59.2 | terminacién del plazo contractual.

(9)
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