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Lineamientos generales

Lineamientos Generales: Este documento puede ser utilizado para contratos basados en la
medicién de ejecucién de obra (comparacién de precios) o contrato por suma alzada. El texto
principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios, si se quiere adaptar a suma
alzada deberdn aludirse a cronograma de actividades valorizada y no a lista de cantidades y
realizar las adecuaciones pertinentes.

Deberd verificarse que las disposiciones de este documento sean consistentes con los requisitos
de las obras especificas que se han de contratar, adecudndolo a las particularidades en caso de
corresponder. Todos los documentos listados en el indice son normalmente necesarios para la
contratacién de obras. Sin embargo, los mismos deberdn ser adaptados a las circunstancias del
proyecto en particular segin se requiera. Las notas para el CONTRATANTE son meramente
indicativas para llenar en forma correcta los documentos, pero no deberdn formar parte del
documento que se envie al oferente.

Nota: si se contratara bajo la modalidad llave en mano, se aconseja consignar: “Se contratard
bajo la modalidad “llave en mano”, concentrandose la responsabilidad por la realizacién
integral del proyecto respectivo, estudios y disefios, provision de materiales y la prestacion de
servicios vinculados con la ejecucidn, construccion, puesta en marcha y coordinacion de las
obras, en quien resulte CONTRATISTA”.
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SECCION o1: LLAMADO A PRESENTAR OFERTA

Comparacion de Precios CP No.: BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

Titulo de la obra: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR
TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y
DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

Identificador SEPA: BID V-406-CP-O-JICA-L1223-RSND-EECSR-DI-OB-006

1.

El 03/07/2019 el Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
suscribieron el Contrato de Préstamo nimero 4343/OC-EC cuyo objetivo es APOYO AL
CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA; su ejecucién se encuentra a cargo de Empresa
Eléctrica Regional Centro Sur C.A,, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato BID-RSND-EECSR-DI-OB-006.
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK,
CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE
PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA.

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. invita a los Oferentes elegibles a
presentar su oferta para la contratacién de la siguiente obra: BID-RSND-EECSR-DI-OB-
006. CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR
TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA
Y DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA
CANTON TWINTZA, de acuerdo con los lineamientos y especificaciones técnicas que
se adjuntan.

La Comparacion se efectuara conforme a los procedimientos establecidos en la
publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para la
Adquisicién de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) GN 2349-9, y en los Documentos de Seleccién que se anexan.

El presupuesto referencial de la obra es de US$ 225.913,79 (Doscientos veinticinco mil
novecientos trece con 79/100) ddlares de los Estados Unidos de América, SIN INCLUIR
el valor del IVA. La modalidad del contrato es comparacion de precios. El precio del
contrato no esta sujeto a ajuste de precios.
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5. El plazo de ejecucidén de la obra es de 120 dias calendario, contados desde el dia habil
siguiente a la fecha en la cual se transfiera el anticipo.

6. Elpago de la obra esta sujeto a liquidacidn, el presupuesto referencial y precios unitarios
de acuerdo con los rubros y cantidades que se detallan en el formulario de Lista de
Cantidades y precios.

7. Las ofertas deben entregarse de forma fisica contenidas en un sobre cerrado, en la
direccién que se consigna a continuacién. Los Oferentes NO PODRAN presentar
Ofertas electrénicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serdn
rechazadas. La fechay la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran conforme
a lo estipulado en el cronograma del proceso.

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Atenciodn: Ing. Juan Antonio Vasquez Palacios

Direccién: Av. Max Uhle s/n y Pumapungo.

Numero del Piso/ Oficina: Edificio Matriz, Planta Baja en la estacién de guardiania
Ciudad: Cuenca

Cédigo postal: 010109

Pais: Ecuador

Teléfono: (07) 4135136

Direccion de correo electrénico: programasbid@centrosur.gob.ec

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccidon antes mencionada, de acuerdo al
cronograma estipulado en el presente pliego. Se entregara obligatoriamente Ia
oferta original en forma fisica, debidamente foliada, rubricada, con indice de
contenidos y en medio magnético. Los Oferentes no podran presentar Ofertas
electronicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. La
apertura de ofertas se realizard de acuerdo a los lineamientos indicados por la
entidad, conforme a lo previsto en el cronograma.

9. Todas las ofertas “deberdn” estar acompafiadas de una “Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta”. Las ofertas deberdn hacerse llegar a la direccién indicada
dentro del plazo indicado en el cronograma. Los oferentes NO PODRAN presentar
ofertas electrénicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo SERAN
RECHAZADAS. Las ofertas se abrirdn fisicamente en el plazo indicado en el cronograma,
en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, exhortando a que
asista un solo representante por propuesta, observando las medidas de bioseguridad, en
la direccién antes indicada.

10. Las ofertas deberdn hacerse llegar a la direccidon antes mencionada, de acuerdo al
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cronograma estipulado en el presente pliego. Se entregara obligatoriamente la oferta
original en forma fisica incluyendo una copia en medio digital, debidamente foliada,
rubricada, con indice de contenidos y en medio magnético. Los Oferentes no podran
presentar Ofertas electrénicamente. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serdn
rechazadas.

11. El Contratante realizara las aclaraciones o enmiendas que correspondan por iniciativa
propia o a solicitud de los invitados, por lo menos 7 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. Las aclaraciones o enmiendas seran entregadas a
través de boletines de aclaraciones y/o boletines de enmiendas al Documento de
Seleccidn sin identificar el nombre del Oferente que planted la aclaracién o enmienda,
y se publicaran en los mismos medios en donde se publicé el Llamado a presentar
ofertas’ también serd comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones
a los Documentos de Seleccion.

12. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran solicitar mayor informacién y
realizar consultas sobre el proceso hasta la fecha indicada en el cronograma, a través
del correo institucional: programasbid@centrosur.gob.ec y descargar los
documentos del proceso a través del portal web: www.centrosur.gob.ec.

Atentamente,

ING. JUAN ANTONIO VASQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE EJECUTIVO
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

5 Firmado el ectroni camente por

RAUL HERNAN
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SECCION 02: DOCUMENTO DE SELECCION: COMPARACION DE PRECIOS

1. OBJETO DE LA CONTRATACION Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El objeto de esta comparacion de precios es contratar la ejecucion de la obra:
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK,
CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LAY DE PATUCA,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA, de
conformidad con las especificaciones técnicas de la seccidn 05 del presente documento.

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO
El nombre e identificacidn del contrato son BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

3. PRACTICAS PROHIBIDAS
Para GN 2349-9:

1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado durante el proceso de seleccidn y las negociaciones o la ejecucion de un
contrato. Las Prdcticas Prohibidas comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) prdacticas colusorias y (v) précticas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (OlIlI) del Banco para que se investigue debidamente. El
Banco también ha adoptado procedimientos de sancidn para la resolucion de casos.
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas
por sus respectivos érganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta disposicidon, el Banco define las expresiones
que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i) Una préactica fraudulenta es cualquier acto u omisidn, incluida Ia
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;
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(iif) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la
intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia
significativa para la investigacién o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacion o que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspeccién del
Banco y los derechos de auditoria previstos en el parrafo 1.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o
ejecucion de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicidn de bienes o la contratacion de obras financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en cualquier
etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Practica
Prohibida;

(iii) declarar una contratacion no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacién
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas,
la notificacién adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o
por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe
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en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado13 subconsultor,
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la
que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes; y/o.

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias
del caso, incluida la imposiciéon de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en sustitucién
de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.1 (b) se aplicard también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancidn, o cualquier otra resolucidn.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente sera de caracter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) podra verse sujeto a sancién de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra institucidon financiera internacional
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de inhabilitacion. A
efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el término “sancién” incluye
toda inhabilitacién permanente, imposicidon de condiciones para la participacion
en futuros contratos o adopcidn publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una institucion financiera internacional
aplicable a la resolucion de denuncias de comisidn de Practicas Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacion y los contratos financiados
con un préstamo o donacidén del Banco se incluya una disposicién que exija que
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,  consultores, miembros del personal, subcontratistas
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco
revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditoria por auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco requerird asimismo que se incluya en contratos
financiados con un préstamo o donacién del Banco una disposicién que obligue
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a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a: (i) conservar todos
los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afos luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento
necesario para la investigacion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas
y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y
su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar 0
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar
medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada,
de conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9, en el marco de un acuerdo
entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones
contempladas en el parrafo 1.14 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se
apliquen integramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en conexién con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario
a que se acoja a recursos tales como la suspensién o la rescision. Las agencias
especializadas deberdan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma
o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco,
el Banco no financiard los gastos conexos y se acogerd a otras medidas que
considere convenientes.

1.2.  Los oferentes al presentar sus ofertas declaran y garantizan:

(i) que hanleido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y
las sanciones aplicables a la comision de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

10
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(i) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descrita en este

documento;

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial durante los

procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de un contrato;

(iv) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias

constituye el fundamento para la imposicidn por el Banco de una o mas de las
medidas que se describen en la Cldusula 1.1 (b).

4. OFERENTES ELEGIBLES

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Los Oferentes originarios de paises no miembros del Banco
seran descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con
fondos del Banco. En la Seccién Anexos de este documento se indican los paises
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los
Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del
Banco, al igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

Para GN 2349-9:

(a)

Las firmas de un pais o los bienes producidos en un pais pueden ser excluidos si,
(i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las
relaciones comerciales con aquel pais, a condicion de que se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no impedird la competencia
efectiva respecto al suministro de los bienes o la construccién de las obras de que
se trate, o (ii) en cumplimiento de una decisién del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas del pais Prestatario prohibe la importacion de bienes del pais en cuestidn
0 pagos de cualquier naturaleza a ese pais, a una persona o una entidad. Cuando
se trate de que el pais del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohiba
pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser
excluida.

(b) Toda firma contratada por el Prestatario para proveer servicios de consultoria

(9)

respecto de la preparacion o ejecucion de un proyecto, al igual que su matriz y
todas sus filiales, quedara descalificada para suministrar bienes o construir obras
0 servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de
consultoria para la preparacion o ejecucidn. Esta disposicién no se aplica a las
diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) que conjuntamente
estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de un contrato llave
en mano o de un contrato de disefio y construccion.

Las empresas estatales del pais del Prestatario podran participar solamente si
pueden demostrar que: (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) funcionan
conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de entidades del Prestatario
0 Subprestatario.
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(d) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacién anterior constituida
o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes
contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en
los incisos (b)(v) y (e) del parrafo 1.14 de las Politicas de Adquisicidn de bienes y
obras GN 2349-9, relativos a Practicas Prohibidas, o que otra institucion financiera
internacional declare inelegible y con sujeciéon a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones
serd inelegible para la adjudicacién o derivacion de beneficio alguno, financiero o
de cualquier otra indole, de un contrato financiado por el Banco durante el
periodo que el Banco determine.

4.2 Un Oferente no deberd tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados
que tienen conflicto de interés serdn descalificados. Se considerara que los Oferentes
tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso si ellos:

(a) estan o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con
cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la
prestacion de servicios de consultoria para la preparacion del disefio, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizardn en el proceso
para la contratacion de las obras y/o adquisicion de bienes objeto de estos
Documentos de Seleccidn; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso licitatorio. Sin embargo, esto
no limita la participacidon de subcontratistas en mdas de una oferta

4.3 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su
continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial es de US$ 225.913,79 (Doscientos veinticinco mil novecientos trece
con 79/100) ddlares de los Estados Unidos de América, SIN incluir el IVA.

El precio de la oferta cubre el valor total de la obra, incluyendo todos los materiales
necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad, impuestos, tasas,
servicios, depreciacion, operacion y mantenimiento de los equipos, sean de propiedad del
oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse
definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantias, etc.; incluido
el IVA, es decir, absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra en el plazo
comprometido de conformidad con las reglas del arte y lo requerido en los documentos
de seleccidn y sus secciones, a plena satisfaccion del CONTRATANTE.

VALOR DE

CUENTA SECTOR / PROYECTO PARROQUIA CANTON OBRA

CONSTRUCCION MEJORA
1.2.1.001.002.006.905.005 | ALIMENTADOR 2223 - TRAMO SANTIAGO TIWINTZA | $68.158,32
LA LIBERTAD-KUSHAPUK

CONSTRUCCION MEJORA
DEL SISTEMA DE SAN FRANCISCO
DISTRIBUCION DEL SECTOR DE CHINIMBIMI SANTIAGO $39.452,66
TUNTIAK

1.2.1.001.002.006.905.007
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CONSTRUCCION MEJORA

ALIMENTADOR 2223 DESDE SANTIAGO DE
1.2.1.001.002.006.905.008 | | 'A's/E 22 HASTA LAY DE MENDEZ SANTIAGO $50.911,59
PATUCA
CONSTRUCCION MEJORA
1.2.1.001.002.006.905.009 | ALIMENTADOR 2223 SECTOR SANTIAGO TIWINTZA | $67.391,23
SALIDA CANTON TWINTZA
TOTAL | $225.913,79

6. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de la obra es de 120 dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha en la cual se transfiera el anticipo.

7. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran de la manera prevista en el proyecto de contrato.

8. COMUNICACIONES

Todos los tramites y presentaciones referidos a este proceso de seleccién por
comparacion de precios deberan realizarse por escrito al Contratante a la siguiente
direccion:

Direccién: Av. Max Uhle s/n y Pumapungo.
Edificio: Matriz

Departamento: Presidencia Ejecutiva
Ciudad: Cuenca

Pais: Ecuador

Correo electrdnico: programasbid(@centrosur.gob.ec

Cddigo postal: 010109

9. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ENMIENDAS

El Contratante realizard las aclaraciones o enmiendas que correspondan por iniciativa
propia o a solicitud de los invitados, por lo menos 7 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. Las aclaraciones o enmiendas seran entregadas a
través de boletines de aclaraciones y/o boletines de enmiendas al Documento de
Seleccidn sin identificar el nombre del Oferente que planted la aclaracién o enmienda,
y se publicaran en los mismos medios en donde se publicé el Llamado a presentar
ofertas’ también serd comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones
a los Documentos de Seleccion.

13



mailto:programasbid@centrosur.gob.ec

Seccién 03: Formularios

10. INSPECCION AL SITIO DE LAS OBRAS:

Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e
inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga toda la informacién que
considere necesaria para preparar la cotizaciéon y cumplir luego con el contrato
resultante.

11. MONEDA DE LA OFERTA

La oferta debe presentarse en Ddlares de los Estados Unidos de América (USS).

12. PREPARACION Y PRESENTACION DE OFERTAS

La oferta deberd estar foliada correlativamente y firmada por el representante legal o
apoderado debidamente acreditado por el oferente. Las ofertas deberan hacerse
llegar a la direccion indicada abajo, de acuerdo al cronograma estipulado en el
presente pliego. Se entregard obligatoriamente la oferta original en forma fisica,
debidamente foliada, rubricada, con indice de contenidos y en medio magnético. Los
Oferentes no podran presentar Ofertas electronicamente. Las ofertas que se reciban
fuera del plazo serdn rechazadas. La apertura de ofertas se realizara de acuerdo a los
lineamientos indicados por la entidad, conforme a lo previsto en el cronograma.

Todas las ofertas deberdn estar acompafadas por una “Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta”. Las ofertas que no presenten este requisito legalizado
por el representante legal serdn rechazadas. No se considerardn Ofertas alternativas.

El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberdn presentar: una oferta
original. Asi mismo, se deberd presentar en soporte digital no editable toda la
informacion que conforma la oferta.

El Oferente preparard un original de los documentos que comprenden la Oferta lo
colocara en un sobre lo sellard y lo marcara claramente como “ORIGINAL”.

El sobre tUnico debe contener la siguiente caratula:

COMPARACION DE PRECIOS No. BID BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

Titulo de la obra: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA
LIBERTAD -KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LAY DE PATUCA,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

Sefores Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
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Oferta presentada por [Indicar el nombre del Oferente]
Direccién [describir direccion exacta del Oferente]
Nombre del proveedor:

Pais de origen:

Documento nacional de identidad:

Nudmero de paginas:

No abrir antes de [Colocar fecha], (GMT-5)

El Contratante conferira un comprobante de recepcidn por la entrega de oferta y anotarg,
tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora (GMT-5) de recepcién (en
caso de ofertas fisicas).

13. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

El periodo de validez de las Ofertas serd hasta la suscripcion del contrato.

14. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
El sobre Unico de la oferta a presentar deberd contener la siguiente documentacidn:
a) Indice del contenido de la Oferta.

b) Informacién Institucional

PERSONA NATURAL NACIONAL:
Copia de cédula de ciudadania, y titulo profesional.

PERSONA NATURAL EXTRANJERO:
Copia del pasaporte y titulo profesional.

PERSONA JURIDICA NACIONAL:
Copia de los estatutos de constitucidn, y de corresponder, las modificaciones
y copia de la cédula de ciudadania del representante legal.

PERSONA JURIDICA EXTRANJERA:

Documentos de constitucion que justifique la personeria juridica y de
corresponder, las modificaciones, asi como los documentos que justifique la
representacion legal emitida por la autoridad competente del pais de origen
y del documento de identidad del representante legal.

APCA CONSTITUIDA:

Copia de la escritura de constitucion del APCA y de corresponder, las
modificaciones y copia de la cédula de ciudadania o documento de identidad
del representante.
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APCA POR CONSTITUIRSE
Convenio de asociacion y copia de los documentos anteriormente descritos
para personas juridicas sean estas nacionales o extranjeras.

Conforme asi lo expresan las Politicas para Adquisicién de Bienes y Obras
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en
participacion, consorcio o asociacion (APCA), se entienden exclusivamente
entre firmas.

Para participar en el presente procedimiento no se requiere registro o
precalificacion alguno por parte de los posibles oferentes.

La documentacidon puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia debera ser
legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se
debera presentar debidamente certificada por notario publico y/o legalizada si
correspondiere.

e Declaracién de Mantenimiento de Oferta (Formulario N° 05)

¢) Informacion Técnica:

e Formulario de Presentacién de oferta debidamente suscrita (Formulario N°
o1).

e Datos Generales del Oferente (Formulario N° 02),
e Lista de Cantidades y precios (Formulario N° 03).

e Cronograma valorado de trabajos (Formulario N° 04).

d) El formulario y los documentos de Informacion para la Calificacién: Evidencia
documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes
requisitos de admisibilidad:

e FACTURACION ANUAL: El multiplo es: 0.50 del presupuesto referencial.
El periodo es: En los ultimos 5 afios.

La facturaciéon promedio anual considerada serd por construccidon de obras
eléctricas (Formulario N° 06).

e EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: El nimero de obras es:
Ejecucion de 2 0 mas obras para la construccidon de redes de distribucion
eléctrica. La suma de los montos de cada una de las obras debera ser igual o
superior al valor referencial de este proceso US$ 225.913,79 (Doscientos
veinticinco mil noveceintos trece con 79/100) (Formulario N° 07).
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Para que sea considerada una obra, esta deberd incluir la construccion de
sistemas de distribucion eléctrica que contenga red de medio y bajo voltaje,
estaciones de transformacioén, alumbrado publico y/o sistemas de medicion.

El periodo es: 10 afios

Para acreditar este requisito deberd adjuntar la siguiente informacién de
respaldo:

En el caso de servicios de ejecucidon de obras prestados al sector privado:
Copias simples de Actas de Entrega Recepcién Provisional o Definitiva o los
certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio
y terminacién del contrato efectivamente ejecutado. El certificado debera ser
emitido Unicamente por la entidad contratante.

Tratandose de experiencia en el sector publico: copias simples del Acta de
Entrega-Recepcidn provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la
entidad contratante. Unicamente en el caso de proyectos en ejecucién, sera
vdlido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hard
constar el avance de la misma.

Para el caso de obras en construccion, se aceptardn los certificados
solamente si la misma tiene un avance fisico superior al 75%.

Para los oferentes que hayan participado dentro de un consorcio, sera
acreditable la experiencia adquirida como accionista, para lo cual la entidad
contratante reconocera la totalidad del monto contractual ejecutado. Para lo
cual, debera adjuntar la escritura de constituciéon del consorcio en la que se
muestre la participacion del oferente.

En caso de que el documento presentado para acreditar la experiencia (actas
de entrega-recepcion de contratos o certificacion de la Contratante), cuando
se trate de obras diferentes a la construccion de redes de distribucion de bajo
y medio voltaje, estaciones de transformacidn, alumbrado publico y otros ; y
no contenga el detalle de los rubros ejecutados, el Oferente debera adjuntar
a su oferta la(s) planilla(s) de liquidaciéon en las cuales conste rubros de
sistemas de distribucion correspondiente a red de medio y bajo voltaje,
estaciones de transformacion, alumbrado publico y otros. Se considerara
exclusivamente los valores ejecutados de los rubros antes mencionados. En
caso de no cumplir con este requisito, estos documentos no se consideraran
para la evaluacion.

e DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible
el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: (Formulario N° 08)

DESCRIPCION " )
CARACTERISTICAS MINIMAS CANTIDAD
DEL EQUIPO
Camioneta Doble cabina, 4x2 2
Plataforma para Plataforma para transporte de postes de hormigén, 1
transporte de postes. | en perfecto estado de funcionamiento.
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Equipo de medicién

. En buen estado. 1
puesta a tierra

Con precisibn menor a 3m y con correccién

GPS diferencial.

Cuando los trabajos a ejecutar requieran de Camidn Gruda, la Contratante esta
en la potestad de verificar que esté en buenas condiciones operativas, y
paralizar la obra hasta que cumpla lo requerido.

DESCRIPCION

DEL EQUIPO CARACTERISTICAS MINIMAS CANTIDAD

Camién con capacidad de carga mayor o igual a 6
toneladas.

Grda: Capacidad para el levantamiento de minimo 6
Toneladas.

Garantizar que se encuentren en éptimas condiciones para
el transporte de personas y materiales, y disponer de los
permisos de operacion y circulacién vigentes, presentar
documentacién al dia.

Camion grda

El adjudicatario deberd presentar la ficha técnica de la grda
y el dbaco de carga.

Adicionalmente, se compromete a contar con el
OPERADOR DE GRUA correspondiente.

La antigliedad maxima aceptada para el equipo esencial no serd mayor a 10
anos contados desde la fecha de publicacion del presente proceso.

Para verificar la disponibilidad del equipo minimo, la Entidad Contratante
tomara en cuenta los siguientes aspectos:

a) Se verificard la disponibilidad del equipo minimo solicitado, y no su
propiedad.

b) Los oferentes deberan presentar la documentacién referente a la
disponibilidad del equipo minimo, ya sea de propiedad del oferente o
se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento,
compromiso de compraventa o documentacion mediante la cual se
acredite en general cualquier forma de disponibilidad.

e PERSONAL TECNICO CLAVE: El potencial oferente deberd acreditar que
cuenta con el siguiente personal: (Formulario N° 09)

. PARTICIPACION EN
CARGO POR EJERCER TITULO PROFESIONAL CANTIDAD oL PROVEETS
Representante técnico | Ingeniero Eléctrico 1 50%
Residente de Obra Ingeniero eléctrico 2 100%
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PERFILES PROFESIONALES:

REPRESENTANTE TECNICO:

El profesional asignado como Representante técnico, deberd demostrar Experiencia
profesional, dentro de los ltimos 15 afios previos a la publicacién de este procedimiento,
en la construccién, administracién de contratos, fiscalizacién, representante técnico o
residencia de obras similares, al objeto de esta contratacién, por un monto igual o
superior a USD $ 56.478,45 (el 25% del presupuesto referencial) en uno o la suma de
maximo 5 contratos.

RESIDENTE DE OBRA:

El profesional asignado como Residente de Obra, deberd demostrar Experiencia
profesional, dentro de los ultimos 15 afios previos a la publicacién de este procedimiento,
en la construccion, administracion de contratos, fiscalizacién, representante técnico o
residencia de obras similares, al objeto de esta contrataciéon, por un monto igual o
superior a USD $ 22.591,38 (el 10% del presupuesto referencial) en uno o la suma de
maximo 3 contratos.

Para que sea considerada una obra, esta debera incluir la construccion de sistemas de
distribucion eléctrica que contenga red de medio y bajo voltaje, estaciones de
transformacidn, alumbrado publico y/o sistemas de medicidn.

Para acreditar este requisito deberd adjuntar la siguiente informacién de respaldo:

En el caso de trabajos prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcidon Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacidon del trabajo efectivamente ejecutado
y objeto del trabajo.

En el caso de trabajos prestados en relacion de dependencia: Copias simples de
Certificados emitidos por la entidad para la cual trabajé en relacion de dependencia,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacion del trabajo efectivamente ejecutado
y objeto del trabajo. Para el caso de que la experiencia del personal técnico haya sido
adquirida con el propio oferente, deberd presentar el certificado o contrato de trabajo
debidamente legalizado, acompafiado del historial laboral del IESS.

Para el caso de profesionales que hayan participado como fiscalizadores de obra, se
considerard el 40% del valor total de la obra fiscalizada, para lo cual deberan adjuntar
actas, certificados o documentos que incluyan el monto total ejecutado.

Para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia
adquirida en relaciéon de dependencia, ya sea en calidad de residente, representante
técnico y su valoracion cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplird
considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en
las calidades que se sefialaron anteriormente.
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Para el caso de obras en construccién, se aceptaran los certificados solamente si la
misma tiene un avance fisico superior al 75%.

Para profesionales que hayan participado dentro de un consorcio, sera acreditable la
experiencia adquirida como accionista, para lo cual la entidad contratante reconocera la
totalidad del monto contractual ejecutado. Para lo cual, debera adjuntar la escritura de
constitucién del consorcio en la que se muestre la participacion del oferente.

Tratandose de experiencia en el sector publico: Copias simples de Actas de Entrega
Recepcidn Provisional o Definitiva o certificados emitidos por la entidad contratante,
describiendo el monto, fecha de inicio y terminacidn del trabajo efectivamente ejecutado
y objeto del trabajo.

En caso de que el documento presentado para acreditar la experiencia (actas de entrega-
recepcion de contratos o certificacion de la Contratante), cuando se trate de obras
diferentes a la construccidon de redes de distribucién de bajo y medio voltaje, estaciones
de transformacidn, alumbrado publico y otros ; y no contenga el detalle de los rubros
ejecutados, el Oferente debera adjuntar a su oferta la(s) planilla(s) de liquidacién en las
cuales conste rubros de sistemas de distribucidon correspondiente a red de medio y bajo
voltaje, estaciones de transformacién, alumbrado publico y otros. Se considerard
exclusivamente los valores ejecutados de los rubros antes mencionados. En caso de no
cumplir con este requisito, estos documentos no se consideraran para la evaluacion.

Todos los requisitos consignados en el apartado d) de este numeral, son obligatorios y
deben tener respaldo documental. Una oferta sera descalificada en cualquier momento del
proceso, si se comprobare falsedad o adulteracién de la informacién presentada.

Presentacion en Copia Simple: La documentacidn puede ser presentada en copia simple,
en tal caso la copia deberd ser legible. En caso de resultar adjudicatarios se debera
presentar debidamente certificada por notario publico y legalizado si correspondiere.

15. EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran evaluadas por una Comisién Técnica, observando los siguientes
parametros:

15.1. Examen preliminar:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en este documento de
seleccion;

(b) ha sido debidamente firmada;
(c) estd acompanada de la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de seleccidn.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos,
condiciones y especificaciones de los Documentos de Seleccidn sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas. Una desviacidn, reserva u omisién significativa es
aquella que:
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i. afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

ii. limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos
de Seleccidn, los derechos del CONTRATANTE o las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

iii. de rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva de los
otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los
requisitos del Documento de Seleccidn.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Seleccidn, serd rechazada por el Contratante.

15.2.Correccion de errores:

El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Seleccidon contienen errores aritméticos. Dichos errores seran
corregidos por el Contratante de la siguiente manera:

i. cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras; y,

ii.  cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro
que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de
unidades, prevalecera el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
CONTRATANTE hubiera un error evidente en la expresion del decimal en el
precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para ese
rubro y se corregira el precio unitario.

El CONTRATANTE ajustara el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el
procedimiento antes sefialado para la correccién de errores y, con la anuencia del
Oferente, el nuevo monto se considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente.
Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la oferta sera rechazada
y podra hacerse efectiva la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

15.3. Comparacion de las Ofertas

El Contratante comparara solamente las Ofertas que determine que cumplen
sustancialmente con los requisitos de este Documento de Seleccidn y establecera el
orden de prelacion en funcién de los precios ofertados. Para proceder con la
comparacion se debe contar por lo menos con 3 ofertas validas.

15.4. Poscalificacion del oferente

El CONTRATANTE determinard, a su entera satisfaccion, si el Oferente seleccionado
como el que ha presentado la oferta evaluada como la mas baja y ha cumplido
sustancialmente con los Documentos de Seleccidn estd calificado para ejecutar el
Contrato satisfactoriamente.

Dicha determinacidn se basara en el examen de la evidencia documentada de las
calificaciones del Oferente. Una determinacién afirmativa serd un prerrequisito para
la adjudicacion del Contrato al Oferente.
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Una determinacién negativa resultara en la descalificacion de la oferta del Oferente,
en cuyo caso el Contratante procederd a determinar si el Oferente que presentd la
siguiente [oferta evaluada como la mas baja esta calificado para ejecutar el Contrato
satisfactoriamente.

16. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA 'Y A RECHAZAR TODAS
O CUALQUIERA DE LAS OFERTAS

El CONTRATANTE se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular
el proceso y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes o la
obligacién de informar a los mismos acerca de las razones para tomar tal decisién.

17. ADJUDICACION

El CONTRATANTE adjudicard el contrato al Oferente cuya Oferta se encuentre vdlida,
cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Seleccion y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el CONTRATANTE haya
determinado que dicho Oferente (a) es elegible y (b) y cumple con los requisitos de
calificacidn consignados en esta seccidn.

Tan pronto se adjudique, el Contratante notificard por escrito la decisidon de adjudicacién
del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada, quien debera presentar la
Garantia de Cumplimiento de Contrato en un plazo maximo de 21 dias, adjuntando
ademas la documentacién que a continuacion se consigna, como condicion previa a la
suscripcion del contrato.

a) Registro Unico de Contribuyentes (RUC).

b) Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante. Esta Garantia emitida en
ddlares de los Estados Unidos de América y debera ser:

i. Garantia por un valor equivalente al: Cinco por ciento (5%), del monto del
contrato incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un
banco o institucidn financiera, establecida en el pais o por intermedio de
ellos, o

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al: Cinco por ciento (5%), del monto del contrato
incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una
compafiia de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitirdn clausula alguna que establezca tramite administrativo
previo, bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del Contratante.

c) Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante, que podrd
instrumentarse en cualquiera de las siguientes formas:
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i. Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional
irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion
financiera, establecia en el pais o por intermedio de ellos o,

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor equivalente al
total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida
por una compafiia de seguro establecida en el pais.

Estas garantias no admitiran cldusula alguna que establezca tramite administrativo
previo, bastando para su ejecucion el requerimiento por escrito del Contratante.

d) Garantia Técnica: Para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos,
materiales o bienes que se incorporen a las obras se adjuntara al momento de la
suscripcion del contrato y como parte integrante del mismo, una garantia del
fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado. Esta garantia se
mantendra vigente hasta la recepcidn definitiva de la obra de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el contrato.

La no presentacion de la documentacidn requerida en tiempo y forma podrd determinar el
rechazo de su oferta y ejecutar la Declaraciéon de Mantenimiento de la Oferta.

Tan pronto como el Oferente seleccionado presente la Garantia de Cumplimiento y
documentacion arriba requerida se suscribird el contrato y el Contratante comunicara el
nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados.
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SECCION 03: FORMULARIOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS

Formulario o1 - Formulario de Presentacion de la Oferta

Comparacion de Precios CP No: BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

Titulo de la obra: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR
TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y
DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

Identificador SEPA: BID V-406-CP-O-JICA-L1223-RSND-EECSR-DI-OB-006
[insertar la fecha]
Sefores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

De mi consideracion:

El que suscribe, luego de examinar los lineamientos recibidos, e inspeccionado el sitio de
ejecucion de los trabajos, ofrece ejecutar la Obra mencionada de conformidad con los
documentos de invitacion y el Formato de Contrato por un Precio del Contrato de US$
[indique el monto en cifras y en letras] ddlares de los Estados Unidos de América sin
incluir el IVA.

El precio incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre las obras a ejecutar o la actividad del CONTRATISTA,
incluido el IVA.

El plazo total propuesto para la ejecucidn de los trabajos es de de 120 dias calendario,
contados desde el dia habil siguiente a la fecha en la cual se transfiera el anticipo

Al presentar la oferta como Representante Legal de [Nombre del Oferente],
declaro bajo juramento, que:

1. Nos comprometemos a entregar las obras con sujecién a los requisitos que se
estipulan en los documentos de seleccidn y sus secciones y por los precios fijos arriba
indicados y consignados también en la Oferta.

2. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacion y las declaraciones incluidas en
los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.

3. Nos comprometemos a denunciar cualquier acto relacionado con practicas
prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso.

4. Confirmamos por la presente que esta Oferta tiene un periodo de validez de [XX]
dias, y que esta acompafiada de una Declaracién de Mantenimiento de Oferta.
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5. Manifestamos con caracter de declaracién jurada que: i) no tenemos conflicto de

intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los
subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han
sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del pais del Contratante o
normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sancién del Banco o de alguna otra
Institucidn Financiera Internacional (IFI).

En caso de ser adjudicado, nos comprometemos a suscribir el contrato en los términos
previstos en este documento de seleccion.

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacidn por escrito incluida en la notificacion
de adjudicacidn, constituird una obligacién hasta la suscripcién del contrato, y que el
Programa/Proyecto no esta obligada a aceptar la oferta evaluada como la mas baja ni
ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisidn permita reclamacién por parte del
oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa/Proyecto se reserva el derecho de adjudicar el
contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si
conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad
alguna.

Esta Oferta y su aceptacidon por escrito constituirdn un Compromiso de obligatorio
cumplimiento. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni
ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:

25



Seccién 03: Formularios

Formulario 02 - Datos generales del oferente
Comparacion de Precios CP No: BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

Titulo de la obra: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR
TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y
DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA.

Identificador SEPA: BID V-406-CP-O-JICA-L1223-RSND-EECSR-DI-OB-006
[insertar la fecha]

a) Informacion del oferente

1. Nombre del Oferente: [indicar el nombre del Oferente]

Nacionalidad: [indicar la nacionalidad]

2. Si se trata de una Asociacidn en Participacion o Consorcio, nombre juridico de cada
miembro:

Socio Representante:

Nombre de la Firma:

Nacionalidad:

Participante 1:

Nombre de la Firma:

Nacionalidad:

Participante 2:

Nombre de la Firma:

Nacionalidad:

3. Afo de registro del Oferente: [indicar el afio de registro del Oferente]

4. Direccidn del Oferente en el pais donde esta registrado: [indicar la Direcciéon del
Oferente en el pais donde esta registrado]

5. Informacidn del representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccidn: [indicar la direccion del representante autorizado]
Numeros de teléfono: [indicar los nimeros de teléfono del representante autorizado]

Direccién de correo electrdnico: [indicar el correo electrénico del oferente]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]

[ Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parrafo1 anterior.

] Si se trata de una Asociacion en Participacion o Consorcio, Convenio de Asociacién en
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Participacion o del Consorcio.
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Formulario 03 - Lista de cantidades y precios

PRECIO
ITEM DESCRIPCION unipAp | “ANTIDAD |, \irARIO PRECIO TOTAL
(@) b (©)
(b)
Detallar rubros de .
1 . Ly c=a*b
ejecucion de las obras
2
n
SUB;:;TAL d = 2'(c) (todos los items)
IVA
e)=(d) * 15%
© (e) = (d)
TOTAL
0 (f) = (d) + (e)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

[insertar la fecha]

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Formulario 04 - Cronograma valorado de trabajos

TIEMPO EN MESES (XX DIAS)
PRECIO | PRECIO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD CANZJ')DAD UNITARIO | TOTAL MES 1 MES 2 MES n
(b) © CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO | CANTIDAD | PRECIO
(d) (e) (d) (e) (d) (e)
Detallar rubros
1 de ejecucién de

las obras

Inversion Mensual (USD)

Y. (e) (todos los items)

Y. (e) (todos los items)

Y. (e) (todos los items)

Inversién Mensual (%)

% mes

% mes

% mes

Inversion Acumulada (USD)

Y. periodo anterior +
actual

Y. periodo anterior +
actual

Y. periodo anterior +
actual

Inversién Acumulada (%)

% acumulado
periodo anterior +
actual

% acumulado
periodo anterior +
actual

% acumulado
periodo anterior +
actual

Firma Autorizada:

[insertar la fecha]

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Formulario 05 - Declaracién Jurada de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completard este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacién del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a presentar ofertas: [Indique el niimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberdn estar
respaldadas por una Declaracidon de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar
en cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el
nimero de meses o anos] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s)
obligacién(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con los
Documentos de Seleccién; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacidon de nuestra Oferta
durante el periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos
firmar el Convenio, si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no
somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
hemos recibido una copia de su comunicacién informando que no somos el Oferente
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de
nuestra Oferta.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la
entidad que autoriza]
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Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afo]
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Formulario 06 - Facturacion Promedio Anual

Mi representada tiene una facturacién promedio anual por construccién de obras por el
periodo del (indicar fecha) al (indicar fecha) , de _(indicar monto), adjunto
documentos de respaldo. (Ejem: facturas, declaracién del impuesto a la renta, etc)

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Formulario 07: Experiencia Especifica del Oferente

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA

No CONTRATANTE (*) OBJETO DEL
CONTRATO

UBICACION

VALOR USD

FECHAS EJECUCION

ORIGINAL FINAL

ORIGINAL

FINAL

PARTICIPACION %

EN ASOCIACION -
NOMBRE DEL
SOCIO (**)

A) CONTRATOS EJECUTADOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION

1

2

B) CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES (CON UN GRADO DE AVANCE FISICO DEL 70% 6 MAS)

1

2

TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL
ENUS $)

Firma Autorizada:

[insertar la fecha]

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Formulario 08: Disponibilidad del Equipo

DESCRIPCION DEL CARACTERISTICAS <
EQUIPO MINIMAS ANTIGUEDAD | CONDICION | CANTIDAD | PROPIETARIO | DISPONIBILIDAD
Atentamente,

Firma Autorizada:

[insertar la fecha]

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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Formulario 9 - Formulario Personal Principal Propuesto - Curriculum Vitae

FECHA DE PARTICIPACION
CARGO A EJERCER NACIONALIDAD TITULO PROFESIONAL GRADO EN EL
PROYECTO

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo: ....covvvveviiiiii i i
e =T

Nacionalidad: .......coviiiiiiiiiiiiiii e
Ciudad deresidencia: ..o v vevinieniiniiniiniiiiiiiieen

Titulos profesionales: Fecha obtencion (d/m/a):

Cursos de especializaciéon con duracién mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso,
lugar/institucién que dio el curso, duracién, fecha de realizacién).

Nombre curso Institucion Duracidn Fechas (d/m/a)
Actividad actual y lugar de trabajo: ....c..cceveeveiiiniiniiiiiiiiiiri e
Experiencia profesional: (Indicar experiencia en obras similares) ... ..................
Asociaciones a las que pertenece: .......ccveerireireireireiieirieiiiieeireiceiiensencennes
Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales): ................c.cccceeun.e.
Articulos técnicos y publicaciones: ......cccveveieininieiriineeeeeeenneeneenenees
Declaro que la informacién proporcionada es veridica.

[insertar la fecha]

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:
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Formulario 10

Declaracién en la que se indique todos los contratos en ejecucién y/o licitaciones que se
encuentren participando.

Los Oferentes deberdn sefalar todos los contratos en ejecucién, su monto, el valor
pendiente por ejecutar, el monto de participacion de cada integrante en caso de APCA, y la
entidad contratante publica o privada. Se deben incluir todos los contratos de obra, asi
como aquellos que se ejecuten bajo una modalidad de asociacidn.

Detalle Monto del | Valor Pendiente | Entidad Monto de

Contratos  en | Contrato por Ejecutar Contratante Participacion de

Ejecucion Cada Integrante
en caso de
APCA

Adicional los oferentes deberdn indicar si se encuentran participando en varias licitaciones
convocadas en el mismo afo calendario detallando:

Nombre, Cédigo | Presupuesto Entidad Senalar si el proceso en el

y Objeto de la | Referencial de | Contratante que se encuentra

Licitacion la Licitacidn en participando es bajd régimen
la que  se Local o financiado con
encuentra préstamo del BID u otros
participando. Multilaterales.
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SECCION 04: MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DIMS 2025 Nro.

Comparacion de Precios CP No: BID-RSND-EECSR-DI-OB-006

Titulo de la obra: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -
KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR
TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LAY
DE PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

Identificador SEPA: BID V-406-CP-O-JICA-L1223-RSND-EECSR-DI-OB-006

Comparecen a la celebracidon del presente contrato, por una parte Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur C.A. representada por Ingeniero Juan Antonio Vasquez Palacios, en
calidad de Presidente Ejecutivo, a quien en adelante se le denominara CONTRATANTE; vy,
por otra [Indicar el nombre del Contratista], representado por [Indicar el nombre del
Representante] a quien en adelante se le denominard CONTRATISTA. Las partes se obligan
en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cldusulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. y El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) denominado “El Banco” o “El BID” denominado “El Contratante, han suscrito el
contrato de préstamo No. 4343/OC-EC, para implementar el Programa APOYO AL
CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA , y el Componente No. BID-RSND-EECSR-DI-OB-006
tiene entre sus objetivos financiar compras y contrataciones para CONSTRUCCION
MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK, CONSTRUCCION
MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION
MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE PATUCA, CONSTRUCCION
MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA.

En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
La Republica del Ecuador se establecié que la contratacion se efectuara atendiendo las
Politicas para la Seleccion y Contratacién de Consultores financiados por el BID GN 2349-

9.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “El Banco” o “El BID” y la
Republica del Ecuador denominado “El Prestatario”, suscribieron ademas el contrato
modificatorio al contrato de préstamo No. [XXXX]/OC-EC, para [Detallar el contrato
modificatorio].
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Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado a través del Sistema de Ejecucion de Planes
de Adquisiciones -SEPA, con fecha [dia/mes/afio] se incluyé el proceso de adquisicién
para “[insertar el nombre del proceso]”.

[insertar antecedentes adicionales pertinentes].

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Los documentos que constituyen el Contrato son:

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para
celebrar este tipo de contratos.

ela memoria descriptiva y especificaciones técnicas [expediente técnico
(especificaciones generales especificas, lista de cantidades, planos) y demds
secciones del Documento de Seleccidn en los cuales se detallan el objeto y alcance
de la contratacidon

¢ La oferta presentada por el oferente adjudicado
¢ Las Garantias presentadas por el oferente adjudicado
e La Certificacidn de Disponibilidad Presupuestaria
¢ La Notificacidn de adjudicacidn al oferente adjudicado

e Anexos: Practicas Prohibidas y Elegibilidad

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato es la Ejecucién de la Obra CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK, CONSTRUCCION MEJORA DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK, CONSTRUCCION MEJORA
ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE PATUCA, CONSTRUCCION
MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA para El
CONTRATANTE, de conformidad con las disposiciones del presente Contrato y segun se
define en los lineamientos del proceso de Comparacion de Precios No. BID-RSND-EECSR-
DI-OB-006.

Clausula Cuarta.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES
CONTRATISTA:

Son obligaciones del CONTRATISTA, durante la realizacién de las obras y el periodo de
garantia:

a.  Ejecutar la obra con sujecidn a las reglas del arte, a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos,
instrucciones del CONTRATISTA y prescripciones de este Contrato.

b.  Observar las prescripciones sobre Practicas Prohibidas que se consignan en el
Documento de Seleccidn y en la pagina web del BID los que se consideran
integrados a este contrato.
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c.  Observar y cumplir las pautas sobre elegibilidad del BID previstas en el
Documento de Seleccidn y en la pagina web del BID, pautas que se consideran
integradas a este contrato.

d.  Facilitar durante la ejecucion del contrato, a las personas designadas por el
CONTRATANTE, toda la informacién y documentacién que éstas soliciten para
disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion de la
obra, la utilizacion de los bienes incorporados a ella y la operacién de la
infraestructura correspondiente, asi como de los eventuales problemas
técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

e. Realizar el contrato con las mds avanzadas técnicas, con los métodos mas
eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos.

f. Todos los materiales suministrados por el Contratista deberan cumplir las
Especificaciones Técnicas, Generales y Particulares, normas de calidad INEN que
el entonces Ministerio de Electricidad y Energia Renovable (MEER) ahora
Ministerio de Energia y Minas (MEM) tiene homologado y que ha dispuesto a
las Empresas Eléctricas de Distribucidn su aplicacion.

g.  Proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
magquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente
la obra de acuerdo con el cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del
plazo convenido, a entera satisfaccion del CONTRATANTE.

h.  Cumplir con de las disposiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo y en la
Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por
tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la ejecucidn de los
trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

i. Cumplir con la normativa ambiental que en la especie resulta aplicable.

jo Permitir y realizar todos los trdmites para que el BID y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen todas las cuentas y registros contables
del CONTRATISTA y sus SUB-CONTRATISTAS relacionados con el proceso de
Seleccidn y la ejecucidn del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El CONTRATISTA, Sub
contratistas y Consultores deberdn prestar atencidn a lo estipulado segun lo
cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por
parte del Banco de los derechos de inspeccion y auditoria consignados en esta
clausula constituye una practica prohibida que podra resultar en la terminacion
del contrato (al igual que en la declaracién de inelegibilidad de acuerdo con los
procedimientos vigentes del Banco).

k. Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

= Responsabilidad civil y dafios a terceros: Las coberturas minimas de
seguros y los deducibles seran:
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(a) para pérdida o dafo a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos), minimo: equivalente al 10% del valor del
contrato; monto maximo del deducible: 5 %.

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura
contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad
temporaria (parcial y total), por un monto minimo: equivalente al 10%
del valor del contrato; monto maximo del deducible: 5 %.

= Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: Se cubrirdn los
infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total),
incapacidad temporaria (parcial y total), por un monto minimo: USD
$20.000 por trabajador.

= Seguro contra pérdida o dafios a las obras, equipos y/o Materiales:
coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura minima: total, equivalente
al 100% del valor del contrato; monto maximo del deducible: 10%.

(b) para pérdida o dafio de equipo: cobertura minima equivalente al
10% del valor del contrato; monto maximo del deducible: 10%. El
Contratista serd responsable de contratar todo seguro que exija la ley
aplicable.

Nota: Los seguros deberan ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA
y del CONTRATANTE, para cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicioy
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cumplir con cualquiera otra obligacidon que se derive natural y legalmente del
objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

Emplear el personal clave aprobado por el CONTRATISTA, u otro personal
aprobado por el Administrador de Obras, haciendo aprobar por el
Administrador de Obras.

Ingreso de informacion de los sistemas de medicion en el sistema comercial:
El Contratista deberd, cuando sea el caso, ingresar la informacién en el
sistema comercial, relacionada con cada proyecto construido, dentro de los 5
dias calendario contados a partir de la fecha de instalacion del medidor.

El CONTRATISTA debera emitir las planillas con las facturas correspondientes a
nombre de la CONTRATANTE, acorde a los hitos de pago definidos en el
proyecto para efectos de los registros contables y tramites de pago
correspondientes. Tanto la planilla como la factura deberan ser tramitadas por
el contratista de manera oportuna, una vez cumplidos los hitos de pago
establecidos.
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P

Entrega de informacidn: El Contratista deberd presentar mediante oficio al
administrador del contrato la informacién relacionada con cada proyecto
construido, en los plazos que se detallan a continuacion:

Planillas de avance de obra: En un término de 5 dias contados a partir de la

culminacién del periodo de ejecucidn.

Documentos requeridos para la liquidacién de cada obra:

e Base de datos georeferenciada en ARCGIS, listado de clientes, Puntos GPS
originales y corregidos, fichas de luminarias y transformadores: dentro de
los 4 dias calendario siguientes a la fecha de terminacién de cada proyecto.

e Planos impresos en Autocad o ARCGIS, planillas y liquidacién de materiales
de redes y medidores, dentro de los 15 dias calendario siguientes a la fecha
de terminacién de cada proyecto.

Devolucién de la documentacion con correcciones: luego de que fiscalizacion

devuelva la documentacién con las observaciones, el Contratista tendra 5 dias

laborables para el reingreso con la informacion corregida.

El Contratista se obliga a cumplir el procedimiento para solicitar y ejecutar
consignaciones por suspensiones de servicio. En los casos que, los trabajos
programados superen el tiempo planificado en la consignacidn, el Contratista
deberd comunicarse con el Centro de Control de CENTROSUR (teléfono
072808879) con al menos 30 minutos de anticipacién al cierre programado para
informar la nueva hora de finalizacion.

El CONTRATISTA declara expresamente que ha visitado los lugares donde se
emplazaran las obras respectivas y que conocen, por si, todas las condiciones
del terreno donde se habra de erigir las obras. En consecuencia, no podran en el
futuro invocar ninguna dificultad material imprevista.

Entregar al ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, para su aprobacion, las pdlizas y
los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio del contrato. Si el
CONTRATISTA no proporcionara las pdlizas y los certificados exigidos, el
CONTRATANTE podra contratar los seguros cuyas pdlizas y certificados deberia
haber suministrado el CONTRATISTA y podra recuperar las primas pagadas por
el CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, sino se
le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién del
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Ambas partes deberan cumplir con todas las
condiciones de las pdlizas de seguro.

Atencion a disposiciones de la Fiscalizacion o Administracion del contrato. El
Contratista deberd atender en un plazo maximo de 3 dias las disposiciones
dadas por escrito por parte de la fiscalizacidn o administracién del contrato,
orientadas a que la obra se realice conforme los planos de construccidn
definitivos, a las especificaciones técnicas y términos de referencia incluidas en
los pliegos, u otras obligaciones contractuales.
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t. Instalaciéon de medidores. El plazo para la factibilidad de servicio, cambio e
instalacién del medidor sin modificacion de red serd de 2 dias laborables, en
tanto que para proyectos con modificacion de red el plazo serd de 10 dias
laborables contados a partir de la fecha de generacién de la orden de trabajo.

CONTRATANTE
Son obligaciones del CONTRATANTE:
a. Realizar los pagos en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

b.  Atender las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del
contrato, en un plazo maximo de 15 dias calendario contados a partir de la
peticidn escrita formulada por el CONTRATISTA.

C. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras [describir ej.: los
terrenos, materiales, equipos, etc.] previstos en el contrato, en tales
condiciones que el CONTRATISTA pueda iniciar inmediatamente el desarrollo
normal de sus trabajos.

d.  Suscribir las actas de entrega recepcidn: parciales, provisionales y definitivas de
las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con los requisitos
previstos a tal efecto.

e.  Engeneral, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Quinta PRECIO DEL CONTRATO

Precio del presente contrato, que el CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA, es el de US$
[indique el monto en cifras y en letras] ddlares de los Estados Unidos de América,
incluido el valor del IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

El precio del contrato por los trabajos especificados, constituiran la unica y total
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos y utilidades, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que sera afadido al precio del contrato conforme se menciona en el parrafo precedente.

Las partes confirman que el precio del contrato cubre el valor total de la obra, incluyendo
todos los materiales necesarios, los costos directos, indirectos, administrativos, utilidad,
impuestos, tasas, servicios, depreciacion, operacién y mantenimiento de los equipos, sean
de propiedad del oferente o alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a
incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, seguros, garantias,
etc.; es decir, absolutamente todo lo necesario para la entrega de la obra y de
conformidad con los documentos de seleccidn a plena satisfaccion del CONTRATANTE.

Clausula Sexta. - FORMA DE PAGO
Anticipo:

Opcional: EL CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en el plazo maximo de 30
dias calendario, contados desde la celebracidn del contrato en calidad de anticipo; el
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valor de US$ [indique el monto en cifras y en letras], correspondiente al (50 %), en
ddlares de los Estados Unidos de América. El valor del anticipo serd reducido en la
misma proporcion en cada uno de los montos pagados al CONTRATISTA.

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA
abrird en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en mds
de un cincuenta por ciento.

El administrador del contrato designado por el CONTRATANTE verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion
contractual.

El anticipo que el CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucidon de
la obra objeto de este contrato no podrd ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion.

El CONTRATISTA deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacidn que se requieran especificamente para la ejecucién
del Contrato. EI CONTRATISTA debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al Gerente
de Obras.

Valor total del contrato

Se realizard contra presentacion y aprobacién de planillas BIMESTRALES que reflejen las
cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado
por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar con
el Informe a satisfaccion del fiscalizador y administrador de la obra.

El anticipo sera devengado en la misma proporcién que se entregd en cada planilla hasta la
liquidacidon de la obra.

En caso de que el oferente no requiera anticipo, el pago se realizard contra presentacién y
aprobacion de planillas mensuales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas
por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de
Cantidades de su oferta, para lo cual se debera contar con el Informe a satisfacciéon del
fiscalizador y administrador de la obra.

Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion a los precios unitarios del contrato.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepcidn por parte del CONTRATANTE; las obras seran recibidas parcial
o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisién, seran
incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisidn, su pago se
calculard conforme a los precios unitarios correspondientes, mds los reajustes
respectivos, de haber lugar a ello.

Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificara al
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los 5 dias laborables siguientes a la
fecha de la notificacidn, se entenderd que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacién
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hecha por la fiscalizacién y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales
divergencias, se procedera como se indica en el parrafo precedente.

Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes
reglas:

4. Planillas de avance de obra: En un término de 5 dias contados a partir de la
culminacién del periodo de ejecucidn.
5. Documentos requeridos para la liquidacion de cada obra:

e Base de datos georeferenciada en ARCGIS, listado de clientes, Puntos GPS
originales y corregidos, fichas de luminarias y transformadores: dentro de
los 4 dias calendario siguientes a la fecha de terminacidn de cada proyecto.

e Planos impresos en Autocad o ARCGIS, planillas y liquidacidon de materiales
de redes y medidores, dentro de los 15 dias calendario siguientes a la fecha
de terminacién de cada proyecto.

6. Devolucion de la documentacién con correcciones: luego de que fiscalizacion
devuelva la documentacién con las observaciones, el Contratista tendra 5 dias
laborables para el reingreso con la informacion corregida.

e Estas planillas deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que
indicara, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcidén, unidad, la
cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta
la finalizacién del periodo anterior, y en el periodo en consideracién, y la cantidad
y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros
subcontratados. Estos documentos serdn requisito indispensable para tramitar la
planilla correspondiente.

e Por cadarubro, el CONTRATISTA deberad indicar el origen de los bienes y servicios,
los que deben cumplir con la previsidn establecida en la oferta y en este Contrato.

De los pagos que deba hacer, el CONTRATANTE retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

Para la suscripcion del contrato se rindieron las siguientes garantias: Garantia de Buen
Uso de Anticipo, Garantia de Fiel Cumplimiento y Garantia Técnica

a) Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante. Esta Garantia emitida en ddlares
de los Estados Unidos de América y debera ser:

i. Garantia por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
del contrato incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada
por un banco o institucidn financiera, establecida en el pais o por
intermedio de ellos, o

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato
incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una
compafiia de seguro establecida en el pais.
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Estas garantias no admitirdn cldusula alguna que establezca tramite administrativo
previo, bastando para su ejecucidn el requerimiento por escrito del Contratante.

b) Garantia de buen uso del anticipo aceptable al Contratante, que podra
instrumentarse en cualquiera de las siguientes formas:

i. Garantia por un valor equivalente al total del anticipo incondicional
irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institucion
financiera, establecia en el pais o por intermedio de ellos o,

ii. Fianza instrumentada en una pdliza de seguros, por un valor
equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro
inmediato, emitida por una companiia de seguro establecida en el pais.

Ejecuciéon de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por el
CONTRATANTE en los siguientes casos:

La de cumplimiento del contrato:

a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato
por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

La del anticipo:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague al
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacidn del contrato.

La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia.

Clausula Octava.- PLAZO

El plazo de ejecucion de la obra es de 120 dias calendario, contados desde el dia habil
siguiente a la fecha en la cual se transfiera el anticipo, de conformidad con lo establecido
en la oferta.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

EI CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos,
y siempre que el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la fecha de producido el
hecho que motiva la solicitud.

45



Seccidon 04: Modelo de Contrato

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el CONTRATANTE, previo
informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado
de la fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucidn de la obra, sin necesidad de que
medie notificacién por parte del administrador del contrato.

b) Cuando el CONTRATANTE ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas dentro de los limites
establecidos en el presente contrato.

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el CONTRATANTE por él ordenadas por ella, a través de la
fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en
la ejecucion de los trabajos.

En casos de prdrroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que
sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

El hecho de permitir al CONTRATISTA que continte y termine la obra o cualquier parte de
la misma después del vencimiento del plazo concedido, cuando éste haya incurrido en
mora, no implica prérroga automatica de plazo por parte del CONTRATANTE y tal
terminacion se ejecutara no obstante la aplicacion de las multas estipuladas en el
presente contrato.

Clausula Décima.- INDEMNIZACION

El contratista debera indemnizar al contratante por demora en la entrega de la obra por
un valor del 1/1000 del precio del contrato, por cada dia de atraso, a efectos de resarcir
los dafos y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante.

Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obras por parte del Contratista, se aplicara
la multa de 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme el cronograma valorado.

Por cada dia de retardo por parte del Contratista en el ingreso de la informacién indicada
en el literal j correspondiente a las Obligaciones del Contratista, se aplicard una multa del
1% del salario basico unificado vigente a la fecha por cada medidor con retraso.

Por cada dia de retardo en la entrega de la informacién descrita en los numerales 1,2y 3
del literal k correspondiente a las obligaciones del contratista, se aplicard una multa del
5% del salario basico unificado vigente a la fecha. Las multas seran acumulativas por cada
proyecto y por cada incumplimiento.

En caso de que por parte del Contratista no se atienda las disposiciones dadas por la
fiscalizacion o administracién del contrato para solventar observaciones, dentro del
plazo indicado en el literal de las obligaciones del Contratista, se aplicara una multa del 1%
del salario basico unificado vigente a la fecha por cada dia de retraso y en cada
observacién individual indicada en las notificaciones. Las multas seran acumulativas por
cada proyecto y por cada incumplimiento.
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En caso de que el Contratista no cumpla lo indicado en el literal | de las obligaciones del
Contratista, relacionado con las suspensiones de servicio, se aplicara una multa
equivalente al 40% del salario basico unificado vigente a la fecha por cada
incumplimiento.

El cobro de las multas serd acumulativo y sin perjuicio de otras generadas por
incumplimientos.

El monto total de dafios y perjuicios es: 10% (diez por ciento) del precio final del
Contrato).

En todos los casos, las multas seran impuestas por el Administrador del contrato, donde
se establezca el incumplimiento, fechas y montos.

En caso de que el Contratista no cumpla con la disponibilidad del Residentes de Obra a
tiempo completo, se aplicard una multa del 20% del salario basico unificado por cada dia
que el residente no se encuentre en obra.

Clausula Décima Segunda.- SUBCONTRATACION

EI CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su
oferta y por el monto en ella establecido.

En caso de que el CONTRATISTA no haya ofertado subcontratacién, la cldusula dira: “El
CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion del
CONTRATANTE siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
30% del valor total del contrato principal.

Nota: (EI CONTRATANTE escogerd una de las dos opciones, dependiendo de si el
CONTRATISTA oferté o no la subcontratacién)

Nada de lo expresado en los documentos del contrato, creard relaciones contractuales
entre un Subcontratista y El CONTRATANTE. La autorizacion para subcontratar una o mas
partes de los trabajos o la aprobacién de un Subcontratista no relevara al CONTRATISTA
de ninguna de las obligaciones que ha adquirido en virtud de este contrato, ni podra
interpretarse como suspension de alguna de las disposiciones del contrato.

Clausula Décimo Tercera.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

En todas las relaciones con el CONTRATISTA, el CONTRATANTE designa a Ing. Fabian
Santiago Arias Calle, en calidad de Administrador de Contrato, quien debera atenerse a las
condiciones de los documentos de selecciéon que forman parte del presente contrato.

EL CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesaria la modificacion
del texto contractual.

El Administrador velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato, y adoptard las acciones que sean necesarias para
evitar retrasos injustificados e impondra las multas y sanciones a las que hubiere lugar.
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Velara también porque la fiscalizacién actie de acuerdo con las especificaciones técnicas
que constan en el contrato y documentacion que lo integra.

Clausula Décimo Cuarta: RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Recepcion provisional: Se realizard a peticion del CONTRATISTA, una vez terminadas las
obras contratadas y se hayan cumplido con todas las obligaciones a su cargo segun lo
establecido en este contrato.

La Recepcidn Provisional se iniciara dentro de los diez [10] dias siguientes a la notificacién y
solicitud del CONTRATISTA si esta fue requerida en correcta forma. Dentro de este plazo, el
CONTRATANTE podra negarse a realizar la Recepcidén Provisional, fundamentando debida y
documentadamente su negativa, intimando al CONTRATISTA a que cumpla con las
obligaciones a su cargo.

Cumplida la Recepcidn Provisional a satisfaccion del Contratante, la operacién de las obras e
instalaciones serd transferida al CONTRATANTE con supervisidn asistida del CONTRATISTA,
hasta la Recepcidn Definitiva.

Si durante la verificacidon y pruebas se comprobare que en las obras se encuentran partes
incompletas, defectuosas o no aceptables, el Fiscalizador comunicard al CONTRATISTA tales
observaciones a fin de que sean subsanadas, concediéndole un plazo razonable para
realizar dichos correctivos. Realizado esto, el CONTRATISTA notificara al Contratante para
que se realice una nueva verificacion. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el
CONTRATANTE considera que la ejecucién de las obras es satisfactoria, se dara inicio al
proceso de Recepcidn Provisional, caso contrario se le concedera un plazo perentorio para
que el Contratista realice las mejoras solicitadas por el CONTRATANTE.

Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicidn necesaria para la Recepcidn
Provisional, el Contratista debera retirar del drea del proyecto, los equipos de construccion,
materiales, basuras o desperdicios y todos los objetos de su propiedad que hayan sido
utilizados por él o sus subcontratistas.

Recepcién definitiva: Transcurrido el plazo de [6] meses computados desde la suscripcién
del acta de recepcién provisional total, o de la ultima recepcidn provisional parcial (si se
hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepcién provisional
presunta, el CONTRATISTA solicitard una nueva verificacion de la ejecucién contractual
de la obra, a efectos de que se realice la recepcidn definitiva de la misma, debiéndose
iniciar ésta en el plazo de diez [10] dias contados desde la solicitud presentada por el
CONTRATISTA.

Planilla de Liquidacién: Junto con la solicitud de entrega-recepcion definitiva de las
obras, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final.

Clausula Décimo Quinta: ACTAS DE RECEPCION:

Las actas de recepcion contendran los antecedentes, condiciones generales de ejecucion,
condiciones operativas, liquidacion econdmica, liquidacidon de plazos, constancia de la
recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales, y cualquier otra circunstancia
que se estime necesaria.
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En las recepciones provisionales parciales, se hard constar como antecedente los datos
relacionados con la recepcion precedente. La ultima recepcion provisional incluird la
informacién sumaria de todas las anteriores.

Clausula Décimo Sexta: MODIFICACIONES

Para efectos de modificaciones a contratos firmados se actuard conforme a lo
establecido en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-9.

Clausula Décimo Séptima- TERMINACION DEL CONTRATO
El contrato terminara:
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;

3. Por declaracion unilateral del CONTRATANTE, en caso de incumplimiento del
CONTRATISTA; vy,

4. Por muerte del CONTRATISTA o por disolucion de la persona juridica CONTRATISTA
que no se origine en decisidn interna voluntaria de los érganos competentes de tal
persona juridica.

5. Si el CONTRATISTA no observa lo prescripto respecto de Practicas Prohibidas y/o
Elegibilidad de este Contrato.

Clausula Décimo Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberd proporcionar el personal
y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcidn definitiva, respondera
por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla
tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Cddigo Civil, en concordancia con el
articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcién definitiva.

Clausula Vigésima.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Contratista extranjero:

Los procedimientos de arbitraje serdn: [nombre de la Institucién]

[Para contratos con contratistas extranjeros se recomienda que se seleccione una de las
instituciones enumeradas a continuacién; seleccione la redaccién que corresponda]
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“Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI)”
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés)

Reglamento de Arbitraje:

Subcldusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con
este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacién del mismo, deberdn ser resueltos
mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.”

o

“Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional (CClI): (ICC, por sus siglas en
inglés)

Subcldusula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relacién con este contrato deberd ser
resuelta finalmente de conformidad con el Reglamento de Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara
de Comercio Internacional, por uno o mds drbitros designados de acuerdo con dicho
Reglamento.”

0
“Reglamento del Instituto de Arbitraje de la Cimara de Comercio de Estocolmo:

Subcldusula 25.3 - Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion con
este Contrato, o por incumplimiento, rescision, o anulacion de este, deberdn ser resueltos
mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cdmara de Comercio
de Estocolmo.”

0
“Reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres:

Subcldusula 25.3 - Cualquiera controversia generada en relacién con este Contrato, inclusive
cualquier duda sobre su existencia, validez o rescisidn deberd ser remitida y finalmente resuelta
mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Corte Internacional de Londres,
cuyo reglamento por la referencia en esta cldusula, se considera aqui incorporado.”

El lugar de arbitraje serd: [indique la ciudad y el pais]
Contratista nacional (local):

1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del
presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
utilizar los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacion de la Procuraduria General del Estado en la ciudad de Cuenca

2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las
partes deciden someterlas al procedimiento establecido en el Cédigo Organico General
de Procesos, sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en la ciudad de Cuenca
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En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Soluciéon de Controversias
dirad: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas recurrirdn ante la justicia ordinaria del domicilio de la
Entidad Contratante”.

Contratista local es la persona juridica o natural con domicilio o sede principal de sus
negocios dentro del territorio de la Republica del Ecuador.

Clausula Vigésima Primera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano.

Las comunicaciones entre la fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento y registrada en el libro de obra.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrdnicos.

Clausula Vigésima Segunda: LEY APLICABLE

Este contrato, su significado e interpretacidn y la relaciéon que crea entre las partes se
regiran por las leyes de la Republica del Ecuador y las disposiciones establecidas en este
contrato.

Clausula Vigésimo Tercera: DOMICILIO

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Cuenca.

Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las
siguientes:

EIl CONTRATANTE: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.
Direccién: Av. Max Uhle s/n y Pumapungo.

Edificio: Matriz

Departamento: Presidencia Ejecutiva

Ciudad: Cuenca

Pais: Ecuador

Correo electrdnico: programasbid@centrosur.gob.ec

Cédigo postal: 010109

El CONTRATISTA:
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Direccién:

Ciudad: Cuenca
Pais: Ecuador
Correo electrénico:

Cadigo postal:

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia de la conformidad con todas y cada una de las cldusulas y estipulaciones
constantes en este instrumento, firman las partes en xx (xx) ejemplares.

Dado, en la ciudad de - ) [0 7N « [N « [ - AR

Por el CONTRATANTE

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

CONTRATISTA

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Contratista:
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1.

Anexo 1: Practicas Prohibidas y Elegibilidad
Practicas Prohibidas
Escoger la opcion que corresponde
Para GN 2349-9:

1.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) observar los mas altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado durante el proceso de seleccidén y las negociaciones o la ejecuciéon de un
contrato. Las Practicas Prohibidas comprenden: (i) practicas corruptas; (ii) practicas
fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) prdacticas colusorias y (v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta
comisidn de Practicas Prohibidas. Toda denuncia deberd ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (Oll) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco
también ha adoptado procedimientos de sancién para la resolucidon de casos.
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras
internacionales a fin de dar un reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas
por sus respectivos drganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta disposicidn, el Banco define las expresiones
que se indican a continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida la
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente
engafien, o intenten engafar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero
o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafo, o amenazar
con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con
la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacion o realizar declaraciones
falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente
una investigacion del Grupo del Banco sobre denuncias de una
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practica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion
0 que prosiga la investigacion, o

(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio
de inspeccion del Banco y los derechos de auditoria previstos en el
parrafo 1.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los procedimientos de sancién del
Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucién de un contrato, el Banco podra:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un contrato para la
adquisicidn de bienes o la contratacién de obras financiadas por el Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacidn, si se determina, en
cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario,
el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

(iii) declarar una contratacién no elegible para financiamiento del Banco y
cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donacidn
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la
comisién de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv) emitir una amonestacién a la firma, entidad o individuo en el formato
de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma
permanente o por determinado periodo de tiempo, para que (i) se le
adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea
designado13 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer
cumplir las leyes; y/o.

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluida la imposicion de multas que representen
para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las
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investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucién de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 1.1 (b) se aplicara también en casos
en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para Ila
adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision definitiva
en un proceso de sancidn, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad
con las provisiones referidas anteriormente sera de cardcter publico.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) podrd verse sujeto a
sancién de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con
otra institucidn financiera internacional concernientes al reconocimiento reciproco de
decisiones de inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancién” incluye toda inhabilitacion permanente, imposicién de condiciones
para la participacion en futuros contratos o adopcién publica de medidas en
respuesta a una contravencién del marco vigente de una institucién financiera
internacional aplicable a la resolucion de denuncias de comisiéon de Practicas
Prohibidas.

(f) El Banco requiere que en los documentos de licitacién y los contratos financiados
con un préstamo o donacién del Banco se incluya una disposicion que exija que los
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y
otros documentos relacionados con la presentacién de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por auditores designados por
el Banco. Bajo esta politica, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario debera prestar plena asistencia
al Banco en su investigacién. El Banco requerirad asimismo que se incluya en contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco una disposicién que obligue a
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios a: (i) conservar todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
anos luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii)
entregar cualquier documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que
tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con la investigacion provenientes de
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personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecidn, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios o concesionario.

(g) El Banco exigird que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoria directamente de una agencia especializada, de
conformidad con lo establecido en el parrafo 3.9, en el marco de un acuerdo entre el
Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el
parrafo 1.14 relativas a sanciones y Practicas Prohibidas se apliquen integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provision
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en conexién con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensidon o la rescision. Las
agencias especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiara los gastos conexos y se acogerd a otras medidas que considere
convenientes.
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Anexo 2: Elegibilidad

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, Espafa, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn, México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos,
Panamad, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion - por ser Departamentos de
Francia.

b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser Territorios de los
Estados Unidos de América.

) Aruba - Por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de
China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacién sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de
los bienes y servicios, se utilizardn los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:

0) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente
“bona fide” y estd legalmente autorizado para trabajar en dicho
pais.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:

0) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes
de un pais miembro del Banco; y

(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.
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Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o asociacion (APCA)
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben
cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un
articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas bdsicas, su funcidon o
propdsito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de Ia
interconexidn, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el
bien es una combinacidn de varios bienes individuales que normalmente se empacany
venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del
pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacidén del origen de los bienes identificados como “hecho en
la Unién Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente pais especifico de la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no
determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccién y a los
servicios de consultoria.
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SECCION 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

El oferente debe presentar los andlisis de Precios Unitarios de manera fisica y digital
(formato excel) en el presente proceso, en donde se demuestre el detalle de cada rubro,
el personal técnico considerado y los salarios.

Para conocer el listado de cantidades de materiales y mano de obra requerido parala
ejecucion de este proyecto se solicita remitirse al ANEXO PRESUPUESTO DE OBRA.



Seccidn V. Lista de Cantidades, Especificaciones Técnicas y Planos

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA

Estas especificaciones cubren los requerimientos técnicos para construccion de las obras
de electrificacién a contratarse.

1.Condiciones Generales:

Objeto del contrato

Provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de sistemas de distribucion de
energia eléctrica en las siguientes comunidades:

e CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK,
CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK,
CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE
PATUCA, CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON
TWINTZA

Los trabajos de construccion de las redes de distribucion objeto de este contrato
corresponde al PROGRAMA DE APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ
ENERGETICA, impulsado por el Ministerio de Energia y Recursos Naturales no Renovables.

Estas obras incluyen la construccion de la red de media tensidn aérea, aislada para un nivel
de tension de 22/12.7 kV, montaje de estaciones de transformacién, red de baja tensidn,
alumbrado publico e instalacidn de los equipos de medicion bifasicos en cada uno de los
usuarios beneficiarios de la misma. El total de obra en cada uno de estos items se puede
ver en los planos adjuntos.

El contratista de las obras debe proveer los materiales, las facilidades de construccidn,
bodegas, campamentos, equipos y herramientas para el transporte y construccion de las
obras de electrificacién, asi como equipos de seguridad y proteccién personal. En caso de
requerirse, La Centro Sur podra suministrar los materiales a peticion del contratista
previo autorizacién del administrador de contrato, en funcién del inventario en las
bodegas de la Contratante.

Quien resulte Adjudicado realizara todos los ensayos de los Equipos y Materiales de
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, o como lo indique la Contratante
en los casos no previstos en las mismas. Seran por cuenta de quien resulte Adjudicado
todos los gastos relativos a los ensayos y controles de calidad.

Responsabilidad unica
En atencidn a que éste contrato es de responsabilidad Unica del Contratista, para el

suministro, instalacidon y puesta en servicios de todos los bienes y la construcciéon de
todas las obras que se requieran para la correcta ejecucion del objeto contractual.

Personal adicional requerido:

60



Seccidn V. Lista de Cantidades, Especificaciones Técnicas y Planos

Adicional al personal clave requerido en los DDL 5.5 como requisitos de calificacidn, se
deberd contar, al menos con el equipo técnico que a continuacién se consigna, el que
deberd responder a los perfiles aca solicitados.

El oferente como parte de su oferta, deberd presentar una declaracién juramentada de
que, en el caso de resultar adjudicatario, antes de la firma del contrato y dentro del plazo
que a tal efecto fije el contratante a partir de la notificacion de la adjudicacién, que
dispondra durante toda la ejecucion de la obra, de todo el personal técnico requerido el
cual cumple con los perfiles requeridos.

El personal técnico requerido y perfiles que deben cumplir son los siguientes:

A mas de cumplir con el personal clave solicitado en la cldusula de la IAO 5.5 d), deberd
presentar:

Porcentaje Documentos
- de Nivel de - - . habilitantes
No. | Funcién C e . Requisito Minimo Cantidad
Participacién | Estudio
)
Minimo 1 afo en la ejecucion de
- N proyectos de redes de Certificados,
2 | Liniero Jefe 100 Primaria P (g 2 *
distribucién eléctrica como ver nota 1
Liniero Jefe.
Minimo 1 afio en la ejecucidn de
- L proyectos de redes de Certificados,
3 | Liniero 100 Primaria c g 4 *
distribucién eléctrica como ver nota 1
Liniero.
Minimo 6 meses en la ejecucidon
Ayudante L de proyectos de redes de Certificados,
4 .. 100 Primaria o — 6 -
de Liniero distribucién eléctrica como ver nota 1
ayudante de Liniero.
Minimo 1 afio en la ejecucidn de
proyectos de redes de
distribucién eléctrica como Certificados,
Operador R . *
5 | de ordia Primaria | operador de gria. (Sea aclara 2 ver nota 1
& que la experiencia solicitada no Licencia tipo E
se trata como conductor del
camidn grua)

Quien resulte adjudicatario antes de la adjudicacion del contrato debera acreditar que el
personal técnico propuesto cumple con los perfiles requeridos y este personal debera ser
aprobado por el Contratante, de no acreditarse este extremo podra dejarse sin efecto la
adjudicacidn con ejecucidon de la declaracién y mantenimiento de oferta y adjudicarsele el
contrato al segundo que haya presentado la oferta de costo evaluado mas bajo.

Nota 1: Para demostrar la experiencia del personal técnico; deberd presentar el certificado
o contrato de trabajo debidamente legalizado que se detalle las labores realizadas por el
trabajador, acompanado del historial laboral del IESS

Equipo requerido

Es exclusiva responsabilidad del oferente contar con todo el equipo que, conforme las
buenas practicas, sea necesario para el cumplimiento de las obras en el plazo y la forma
comprometida.
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Sin perjuicio de la obligacién de contar con el equipo minimo indispensable requerido en
los DDL 5.5 (c), como requisitos de calificacién, quien resulte adjudicatario deberd contar
y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecucién de la
obra en el tiempo oportuno., incluidos los elementos necesarios para el cumplimiento de

las obligaciones que emergen de la legislacidn sobre seguridad del trabajo.

En tal sentido como parte de su oferta deberd presentar el compromiso de disponer

durante todo el tiempo que dure la ejecucidn del contrato con el siguiente equipo:

Asimismo, el oferente deberd cumplir con toda la normativa de seguridad y salud
ocupacional. Para lo cual, entre otros aspectos, deberd proporcionar el siguiente

I\Cl)(:'.den Equipos y Herramientas Cantidad
1 Barreta de 16 Lb. 6
2 Pala puntona 6
3 Multimetro de Pinzas 2
4 Intercomunicadores 6
5 Equipo, suelda exotérmica 2
6 Juegos de equipos de seguridad

oo 14
individual
7 Poleas para tendido 12
8 Arco de sierra
9 Combo 10 |b
Juegos de herramientas menores
10 (alicates, desarmadores, martillos, llaves 10
de pico, llaves hexagonales)
1 Cabo de servicio de 9 metros 12
12 Pértiga de extensiones de al menos 5 .
tramos
13 Par de guantes MT, Clase 3 3
14 Par de guantes clase 0 0 00 14
15 Escalera telescépica de fibra de 36 pies 2
16 | Trepadoras (jgo) 10
17 Cizalla 4
18 Desenrolladora 2
19 Tecle de manija de % 4
20 |Tecle de manija de11/2 4
21 Mordaza para aluminio 4-4/0 4
22 Mordaza para acero 2

equipamiento por cada trabajador:

No. Orden

Descripcion del equipo de Seguridad individual

No. De unidades

Cascos de trabajo dieléctricos

Cinturdn de seguridad.

Fajas de seguridad

Zapatos para trabajos con electricidad

Cinta de seguridad (rollos)

Gafas dieléctricas

Chalecos reflectivos con el nombre del contratista

Guantes de napa (pares)

O |ON [V [ W N |=

Conos de sefnalizacion

[N I RN U T Y TN N [
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10 Botiquin de primeros auxilios

1 Ropa de trabajo (camisa, pantalén) 2

Equipo de bioseguridad segin el protocolo de bioseguridad

12 > P
aprobado. (mascarilla, protector anti fluido, etc)

1

En caso de ser adjudicado, dentro de los 5 dias de recibida la notificacién de adjudicacion
debera acreditar la disponibilidad del equipo arriba consignado. En caso de no realizar tal
acreditacion se podra dejar sin efecto la adjudicacion y contratar con la siguiente oferta de
costo evaluado mas bajo.

Normas aplicables a la provision e instalacion de los equipos

Las normas aplicables son las establecidas por el MERNNR (antes MEER) en lo referente a
las especificaciones técnicas de equipos y materiales y las unidades de construccién para
redes de distribucidon de medio y bajo voltaje, indicadas en el Manual de Homologacion del
Ministerio del ramo y que se pueden encontrar en la pagina electrdnica
http://www.unidadespropiedad.com/.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIAL

Las especificaciones técnicas y los términos de referencia para la presente contratacion
se detallan a continuacion:

Si bien el alcance del proceso de contratacion es la provision de materiales y mano de
obra para la ejecucion de sistemas de distribucion de energia eléctrica, en caso de
requerirse, La Centro Sur podra suministrar los materiales a peticion del contratista previo
autorizacion del administrador de contrato considerando los precios unitarios
establecidos y aprobados por la maxima autoridad, en funcién del inventario en las
bodegas de la Contratante.

2.1 Materiales con especificaciones homologadas por el ente rector del sector
eléctrico

Todos los materiales suministrados por el Contratista, deberan cumplir las
Especificaciones Técnicas, Generales y Particulares, que el entonces Ministerio de
Electricidad y Energia Renovable (MEER) ahora Ministerio de Energia y Recursos
Naturales No Renovables (MERNNR), tiene homologado y que ha dispuesto a las
Empresas Eléctricas de Distribucidn su aplicacion;

Esta informacidn se encuentra disponible de forma gratuita en la siguiente direccién
electrénica: www.unidadespropiedad.com, documento “Especificaciones técnicas de
materiales homologados”.

En caso de que el fiscalizador lo crea conveniente podra solicitar, a costo del contratista,
la ejecucion de las pruebas correspondientes de los materiales suministrados por él, para
confirmar el cumplimiento de sus especificaciones técnicas. De no cumplir con las
especificaciones, el material debera ser cambiado a costo del Contratista.

2.2 Especificaciones de otros materiales
2.2.1 Tableros de Distribucidn de Bajo Voltaje.
Un tablero de bajo voltaje eléctrico es una combinacidn de varios dispositivos de

proteccién y maniobra, agrupados en una o mas cajas adyacentes (columnas).
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En un tablero es posible distinguir las siguientes partes: una caja, denominada envolvente
conforme a las normas (y cuya funcion es el soporte y la proteccion mecénica de los
componentes que alberga) y el equipamiento eléctrico, formado por los aparatos, las
conexiones internas (barraje con sus respectivos terminales) y los terminales de entrada
y salida de los protectores termomagnéticos.

Como todos los componentes de un sistema eléctrico, los tableros también deben
cumplir las normas correspondientes.

En lo referido a las normas, se debe fabricar utilizando las normas IEC 61439-1 e IEC
61439-2. Estas normas son aplicables a todos los tableros de distribucién y control de bajo
voltaje (aquellos en los que la voltaje nominal no supera los 1000 V para CA o los 1500 V
para CC).

La norma basica establece los requisitos para la construccidon, seguridad y mantenimiento
de los tableros eléctricos, identificando las caracteristicas nominales, condiciones de
servicio ambientales, requisitos mecanicos y eléctricos, asi como los requisitos relativos al
rendimiento.

Los protectores termomagnéticos a instalarse son del tipo caja moldeada.

2.2.1.1 Caracteristicas eléctricas nominales de un tablero

e Voltaje nominal (Un): Valor nominal maximo de voltaje de CA (rms) o de CC,
declarado por el fabricante del tablero, a la cual el circuito o circuitos principales
del cuadro esta o estan disefiados para conectarse

e Voltaje nominal de empleo (Ue): Voltaje nominal del circuito de alimentacién. En
circuitos trifdsicos y monofasicos, este voltaje equivale al voltaje entre fases.

e Voltaje nominal de aislamiento (Ui): Valor de voltaje del circuito de un tablero al
que hacen referencia las tensiones de prueba (rigidez dieléctrica) y las distancias
de aislamiento superficiales. El voltaje nominal de cada circuito no debera superar
al voltaje nominal de aislamiento.

2.2.1.2 Grado de proteccidn IP del cuadro

El cédigo IP indica el grado de proteccion proporcionado por la envolvente contra el
acceso a partes energizadas, contra la introduccién de objetos sélidos extrafios y contra
la entrada de agua.

El cddigo IP es el sistema de identificacién de los grados de proteccién conforme a los
requisitos de lanorma IEC 60529.

2.2.1.3 CARACTERISTICAS PARTICULARES

Caracteristicas minimas exigibles:

— Formas: Paralelepipedo

— Dimensiones: las especificadas en los planos
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Material de lamina: Acero inoxidable de 2mm de espesor
Capa inicial de pintura: Fondo antioxidante
Capa final de pintura: Esmalte impregnado al horno y de color azul

Hermeticidad: IP65 — evita la entrada de polvo y chorros de agua desde cualquier
angulo.

Voltaje nominal : 1000 voltios
Voltaje nominal de empleo: 240 voltios
Sellado de puertas: Caucho empaque rodén

Cerraduras: Tipo manija con armellas de % pulgada de didmetro, para colocacion
de candado universal y con tres puntos de sujecion

Ingreso/salida de cables: Inferior

Barras de cobre: 1 por fase de 800A de capacidad cada una, pintadas en los colores
rojo, azul y negro para las fases y blanco para el neutro con capacidad para 400 A.
( con 16 terminales para calibre 1/0 AWG separados a una distancia de 5 cm. cada
uno). La barras de las fases seran de 1 % pulgadas de ancho, el espesor dependera
de la capacidad de corriente, estaran separadas 1 % pulgadas entre si. Dispondra
de terminales que conecten directamente cada una de las barras al polo
correspondiente de cada uno de los protectores termomagnéticos.

Material de las barras: Cobre electrolitico

Base: Acero inoxidable de 4 mm de espesor, con 4 perforaciones de 5/8 de
pulgada, ubicadas segin se muestra en el plano.

Ubicacidn del barraje principal: Con disposicidn vertical, al centro para las fases, en
la parte inferior con disposicidn horizontal para el neutro y debajo de este un
terminal para la puesta a tierra minimo calibre 3/0 AWG. Deberd

El tablero serd apto para albergar un interruptor termomagnético trifasico
principal en la parte inferior y sobre este 16 trifasicos dispuestos verticalmente en
dos filas de 8 cada uno.

Dispondra de una mica transparente de 4 mm. de espesor que cubra todas las
partes vivas e ird ubicada sobre los termomagnéticos, contendra una abertura que
permita la operacion de apertura y cierre de los mismos

En la parte frontal del tablero, y ocupando toda su superficie, deberd contener un
adhesivo en vynil con la imagen corporativa de la Centro Sur (Disefio se entregara
por parte del fiscalizador).

Humedad relativa: 95 %
Altura de operacion: 2500 msnm
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— Temperatura de operacidn 0 ° a 40 ° centigrados
— Posicion de operacidn: Vertical

— Frecuencia de operacién: 60 Hz
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3.RECEPCION DE MATERIALES A BODEGAS DE LA EMPRESA

Bodegas de Bajas.

En cumplimiento a lo establecido en las politicas internas de la Empresa, el contratista
serd responsable de cumplir con los siguientes lineamientos para la recepcién de
materiales en la bodega de bajas de la Centro Sur:

e Una vez que ha coordinado el turno, el contratista y personal de la empresa
deberd cumplir la fecha y hora asignada.

e El contratista deberd entregar debidamente clasificados los materiales en base al
detalle de la solicitud de ingreso generada y cuyo consolidado se adjunta en el
correo asignacion de turno creado por el Bodeguero.

e Los materiales seran recibidos de acuerdo a la descripcidon de los mismos vy Ia
cantidad que se encuentra en la solicitud de ingreso.

e Enel caso de que existan materiales que excedan las cantidades de Ia
solicitud de ingreso generada, estos deberan ser retirados por el contratista.

e El cumplimiento de los turnos deberd respetar la fecha y hora asignada, se
dispondra de un lapso de tiempo de espera de maximo 5 minutos, si en ese
tiempo el Contratista no llega para la entrega de materiales, el turno queda
anulado y debera solicitar un nuevo turno para la recepcidn, que serd agendado de
acuerdo a la disponibilidad de la bodega.

4.ESPECIFICACIONES SOBRE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

El contratista en la ejecucidn de los trabajos se sujetard a las especificaciones de las
unidades de construccidn indicadas en el Manual de Homologacion del MEER, las mismas
que se pueden encontrar en la pagina electrénica http://www.unidadespropiedad.com; vy,
atendera las recomendaciones dadas por la administracion del contrato.

El contratista debera ademas atender lo que a continuacidn se especifica:

Seguridad en el trabajo:

El Contratista serd responsable de garantizar la seguridad del personal y de las
instalaciones en todas las actividades realizadas en las obras, para lo cual el contratista
debera cumplir a cabalidad todas las normas de seguridad recomendadas y disponer a su
personal de los equipos de seguridad minimos exigidos.

En los lugares a intervenir el contratista debera, delimitar el area de trabajo utilizando
conos de seguridad y cintas reflectivas; garantizando de esta manera el bienestar de su
personal y de los transeuntes.

Para los trabajos en los que involucren congestion vehicular, como en vias principales,
avenidas u otros, o en lugares de mucha afluencia de personas, tales como centros
educativos, centros comerciales, hospitales, areas deportivas, el contratista debera
coordinar con la Agencia Nacional de Transito (ANT), Empresa Municipal de Movilidad
(EMOV) o Policia Nacional, para evitar posibles problemas y accidentes suscitados por el
trafico.
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Replanteo.

a.

Equipo a utilizar.- Para el replanteo se podrd usar teodolito o estacién total o
geoposicionador; en cualquier caso, todos los puntos deberan estar
georeferenciados y debidamente marcados en campo.

El contratista tomara como base para el replanteo los planos del estudio aprobado,
los mismos que se le proporcionardn oportunamente, asi como el archivo magnético
en caso de disponerlo, para la actualizacidn de planos.

Los cambios de ruta o distancias entre estructuras, asi como las extensiones de red
en bajo voltaje necesarias, se podran ejecutar siempre y cuando éstos sean
aprobados por el administrador y que sean justificados por la incorporaciéon de
nuevos usuarios con vivienda existente y habitada, por dificultades en el terreno o
para lograr una optimizacion del recorrido, estructuras o de calibres de conductores,
tomando en cuenta siempre que las condiciones faciliten las labores de
mantenimiento.

La ubicacidon de los postes en la parte urbana, debera realizarse adosado al
cerramiento de los inmuebles, quedando terminantemente prohibido colocar la
posteria en media acera; en el sector rural debera dejarse a un distancia de 1.5m del
bordillo de la via, y no se aceptara postes que estén junto al bordillo.

El contratista entregara al Administrador una copia de los planos de replanteo,
calculos de caidas de tensidn actualizados, el listado de estructuras por montaje,
desmontaje y montaje — desmontaje y lista de materiales requeridos, utilizando los
cddigos vigentes en la Empresa, asi como el presupuesto actualizado. Ademas de lo
anterior, se entregard la informacién en archivo magnético en formatos Word Ver. 6
o superior, Excel Ver. 10 o superior y en AUTOCAD Y ARCGIS.

El contratista entregard, conjuntamente con la carpeta del replanteo, una que
contenga toda la informacion del material existente, con detalle poste por poste y
totalizado, adjunto el registro fotografico de cada uno de ellos.

Transporte de Postes (Incluye Carga y Descarga):

Inspeccion previa.- Serd responsabilidad del Contratista realizar conjuntamente con el
fiscalizador la inspeccidn de los postes en los lugares acopiados a fin de determinar el
estado en el que se encuentran previo el izado en las obras; en caso de que hubiere
alguna novedad (trizaduras, roturas, postes en mal estado), ésta debera ser notificada a
fin de que el poste no sea utilizado. Para el caso de postes existentes en el sitio de la obra
que fueran a ser reutilizados, si hubiese alguna novedad, ésta deberd ser notificada al
fiscalizador, para de ser el caso, tomar cualquier medida correctiva; de no hacerlo, el
contratista asume la responsabilidad de corregirlo.

En la inspeccidn se revisara principalmente que:

a. No tengan fisuras permanentes mayores a 0,2 mm.

b. No presenten armaduras expuestas.

70



Seccidn V. Lista de Cantidades, Especificaciones Técnicas y Planos

c. No tengan desprendimientos o roturas del hormigoén.
d. No estén deformados.

e. Que tengan la placa de identificacidon, la numeracién y siglas de la Centros Sur, la
marca de empotramiento; y, en el caso de postes de 10 y 12 m 0 mas, deben tener
los orificios para el cable de puesta a tierra.

Responsabilidad sobre la integridad de los postes.- Una vez retirados los postes de la
bodega de la Empresa, estos son de exclusiva responsabilidad del contratista. En el caso
de que la fiscalizacidn detecte algin dafio en los postes, el contratista debera proceder a
reponerlos, sin que esto represente recargo alguno para la Empresa.

Sitios de acopio.- Los sitios de acopio seran determinados claramente en los planos de
replanteo, de manera individualizada para cada proyecto, dependiendo de las
posibilidades de acceso y la ubicacion de los lugares en los que seran utilizados. La
Empresa no permitird que los postes hayan sido dejados en sitios o con distribuciones
distintas a los especificados, sin el visto bueno del fiscalizador, de ser asi, el Contratista
debera concluir el trabajo a su costo hasta dentro de los 1 dia calendario posterior a la
notificacién. En ningun caso la Contratante aceptard que los postes sean acopiados en
veredas o en lugares que obstaculicen el transito vehicular y/o peatonal.

Los postes existentes que sean retirados del proyecto, deberdn ser transportados a la
bodega del contratista el mismo dia de su retiro, para su almacenamiento y posterior
transporte a la bodega de la Empresa; con el fin de que dicho material no sea dejado en
sitio y no interfiera en el transito vehicular y peatonal.

De existir incumplimiento del contratista a estas disposiciones, la Empresa realizara los
trabajos de carga/transporte/descarga por administracién directa o por contrato, en cuyo
caso los costos por este trabajo seran valorados por el doble de su valor ofertado vy
descontado de las planillas de pago o efectivizadas las garantias entregadas por el
Contratista.

Carga y descarga.- Cada una de estas actividades debe ser ejecutada obligatoriamente
usando gruas o plumas de capacidad y caracteristicas adecuadas a la longitud y peso de
los postes que serdn transportados.

En la descarga, la fiscalizacion podra solicitar que se acopien los postes a una distancia de
hasta 5 m del extremo de la via o acceso vehicular, con el propdsito de cuidar la
integridad de éstos en lugares peligrosos. Los postes seran almacenados en superficies
planas y preferentemente en una sola hilera. En caso de ser necesario apilar en mas de
una hilera, se apoyaran en tiras de madera, de tal manera que se mantengan fijos y que
no represente ningun riesgo para las personas que transiten por el lugar. En ningun caso
se apilaran en mas de tres hileras.

Ubicacion de las bodegas.- La Empresa almacena los postes en sus bodegas ubicadas
junto a la Central Térmica “El Descanso”, por lo que, el Contratista debe tener en cuenta
que los postes existentes deberdn ser reingresados en ese lugar.

Transporte.- Las plataformas de los camiones que se utilicen deberdn ser de longitud
suficiente, de tal forma que preferentemente los postes se apoyen en toda su longitud en
la plataforma y que en ninglin caso sean transportados con mas de un tercio de su
longitud total en cantilever, en tal virtud la plataforma mas pequefa debera tener una
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longitud minima de siete (7) metros (postes de diez metros). Para el caso de postes de
once (11) metros o mas, cuando la plataforma no tenga la longitud adecuada, se deberan
realizar las adecuaciones necesarias para evitar que durante el transporte se produzca
vibracién o fisuras de los postes. Se recomienda emplear como minimo tres puntos de
apoyo para el transporte de todos los postes.

En caso de que los postes sobrepasen de la longitud de la plataforma, deberd colocarse
las sefiales de seguridad que exige la ley de transito.

Verificacién de fisuras.- La fiscalizacidn, luego de que los postes hayan sido cargados,
transportados y descargados, verificard la existencia de fisuras. En el caso de que éstas se
hubieran presentado por efecto del manipuleo y transporte y no sean superficiales o
capilares y que a juicio de la fiscalizaciéon sean mayores a 0,2 mm y profundas, los postes
seran reemplazados por el Contratista a su costo dentro de los 5 dias calendario posterior
a la descarga.

En caso de que se hayan producido pequefios desprendimientos de hormigdén como
resultado de la ejecucidén de las actividades antes descritas, que no expongan la armadura
y que no comprometan la resistencia del poste, es responsabilidad del Contratista realizar
el curado de dichas fallas, para lo cual se utilizard pegamento y hormigén o mortero
adecuado para este fin. Estas reparaciones se realizaran luego de la inspeccién vy
autorizacion del Administrador y dentro del plazo acordado entre las partes, que en
ningun caso sera superior a 7 dias calendario contados a partir del acuerdo.

De existir incumplimiento dentro de los plazos indicados por parte del Contratista, la
Empresa efectuara el curado o la reposicidn por administracion directa o por contrato, en
cuyo caso los costos por estos trabajos seran descontados de las planillas de pago o
efectivizadas las garantias entregadas por el Contratista.

Izado y retacado de postes.-

Izado: Este proceso debera ser ejecutado utilizando grias o plumas de altura y capacidad
suficiente que permitan el facil y seguro manipuleo del poste previo al relleno con piedra
y tierra y compactacion de la excavacion. Los postes deberan ser empotrados hasta la
marca de empotramiento.

Verticalidad y orientacion de las perforaciones: Después del parado del poste, el
Contratista garantizard la perfecta verticalidad, siendo la tolerancia maxima admitida 4
mm/m. La disposicién de las perforaciones existentes en los postes de hormigén armado
(en caso de tenerlas), estaran orientadas de tal manera que permitan un adecuado
vestido de las estructuras, las cuales estardn en funcién del plano entregado y de la
disposicién dada por la fiscalizacidn.
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Excavacién y Reposicion de veredas.-

Las excavaciones realizadas para el izado de postes y de tensores, los huecos dejados por el
retiro de los postes existentes o por la construccidn de zanjas o pozos de revisién, no deberdn
exceder de un mdximo de 2 dias sin ser ocupadas o rellenadas de ser el caso; ademds en cada
una de estas deberdn colocarse tapas de madera y rodeadas con cinta de advertencia para
garantizar la seguridad de los transetntes.

El desalojo de material sobrante y la reposicion de vereda deberan ser realizadas en un
tiempo maximo de 2 dias luego de realizado el trabajo, para mantener limpio el lugar
intervenido y evitando de esta manera posibles accidentes.

De existir incumplimiento del contratista a estas disposiciones, la Empresa realizara estos
trabajos por administracion directa o por contrato, en cuyo caso los costos por este trabajo
seran valorados por el doble de sus valores ofertados y descontados de las planillas de
pago o efectivizadas las garantias entregadas por el Contratista.

Ductos y pozos de revision.-

La construccion de ductos y pozos de revision se ajustaran a las especificaciones técnicas
homologadas en las Unidades de Propiedad.

Instalacion de herrajes y aisladores.

Se deberad realizar la instalacidn de los aisladores y herrajes de acuerdo con los disefos,
especificaciones y Unidades de Propiedad, asi como por las normas establecidas por la
Empresa y las recomendaciones dadas por la administracion.

Tensores.

La instalacion del bloque de anclaje, varilla y cable tensor, sera ejecutada de acuerdo con
las normas de la Empresa y atendiendo la recomendacidn que establezca Ia
administracion, especialmente en lo que se refiere a su separacion respecto del poste.

Instalacion de los conductores aéreos:

El contratista efectuard la instalacion completa de los conductores utilizando poleas sujetas
en la parte alta de las estructuras o cualquier otro método que autorice el Administrador,
de forma que durante el tendido no exista arrastre del conductor sobre el piso.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista deberd comunicar
inmediatamente al Administrador quien resolvera si la seccién dafiada debera ser cortada o
reparada.

La fiscalizacion podra verificar las flechas por medio del método que a su criterio sea el mas
adecuado para cada caso.

Las derivaciones o puentes en las estructuras de retencién seran de una longitud suficiente,
de modo que las distancias eléctricas para las estructuras, bajo condiciones de carga,
cumplan con las distancias minimas exigidas. La conexidn se realizard mediante entorche a
no ser que el Administrador indique lo contrario.

El diametro interior medio de la polea a emplearse en el tendido del conductor no sera
menor a 12 veces el didametro del conductor.
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Transporte de los cables

El transporte de cables hasta el lugar del tendido deben tener las siguientes
consideraciones:

Las bobinas deben ir siempre de pie y nunca apoyadas por una de sus caras, por lo
que los medios de transporte que se utilice (grias, camiones, etc.) deberdn
disponer de los elementos adecuados de anclaje para que éstas no rueden.

Para proceder a la carga y a la descarga de las bobinas en el medio de transporte
seleccionado, deberdn ser suspendidas de una barra adecuada al peso de la misma
para poder situarlas en el sitio adecuado o bien si utilizdsemos rampas o muelles,
éstas estaran construidas de tal forma que puedan deslizarse las bobinas. La
pendiente maxima recomendada, en el caso de tratarse de rampas no serd
superior al 25 %.

Nunca deberan arrojarse ni las bobinas ni los rollos desde los vehiculos al suelo,
aunque tanto sus dimensiones como su peso sean pequefios, pues el golpe o
impacto podrian dafiar a los cables.

En el almacenamiento, nunca deberan almacenarse los rollos a la intemperie, y
siempre que sea posible, también las bobinas, pues la presencia del sol y humedad
pueden llegar a deteriorarlos. En el caso de las bobinas, la madera podra sufrir
dafios graves, que supongan problemas importantes tanto para el transporte
como para el posterior tendido de los mismos.

Cuando los cables alojados en las bobinas tengan que permanecer a la intemperie,
deberan ser instalados lonas que le cubran por completo, esto es, a todos los
conductores y a la cubierta exterior del propio cable.

Por lo que respecta a la carga, transporte y descarga; las bobinas deberan rodarse
en el mismo sentido que el fabricante enrolld a los cables.

Si es necesario virar la bobina, se realizard por medio de una barra o bastén
haciendo palanca para facilitar el giro.

Tendido de los cables

Los preparativos que se debe tener en cuenta para realizar el tendido de los cables para
que éstos no sufran ningun deterioro serdn los descritos a continuacién:

Antes de proceder al tendido, debera comprobarse que las puntas del cable se
encuentren selladas

Lo primero que se debe hacer es colocar la bobina sobre una desenrolladora
horizontal cuyo eje deberd estar situado a una altura tal, que no impida girar
libremente a la bobina para un correcto tendido de los cables, se debera instalar
un freno, aunque sea de una forma muy sencilla o elemental, que permita frenar la
bobina en el caso de que se produzcan curvaturas peligrosas en el cable, asi como
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la inercia propia del giro de la bobina cuando se esta tendiendo el cable que pueda
poner en peligro o cause un accidente al personal que alli trabaje.

- El emplazamiento de la bobina serd de tal forma que el cable no tenga que
forzarse para tomar la aLINEAcién del tendido.

- El tendido de cables cuya cubierta sea termoplastica debera hacerse a
temperaturas superiores a los O °C para que no se agrieten.

- Esimportante, conocer y respetar el radio minimo de curvatura con los que deben
tenderse los cables para que estos no sufran ni cambien las caracteristicas técnicas
para lo que han sido fabricados.

o Para el caso de los cables de medio voltaje apantallados con aislamiento
XLPE, los radios de curvatura no seran menores a 12 veces el diametro del
cable (12xD).

o Paralos cables de bajo voltaje con aislamiento TTU, los radios de curvatura
no serdn menores a 4 veces el didametro del cable (4xD).

- El tendido de cables se realizara utilizando rodillos preparadas al efecto, que
sirvan para evitar el rozamiento sobre el suelo y las paredes de los pozos de
distribucidn, los tipos de rodillos a utilizar deben ser:

o Rodillos tiende cables para piso
o Rodillos para la entrada al pozo de distribucion
o Rodillos para la entrada al ducto

- El tendido del cable, se debe hacer con la ayuda de un cabestrante, el esfuerzo de
traccion se deberd controlar con dinamdémetros o fusibles mecdnicos. El valor
maximo de traccidn que se podrd someter al cable estard en funcidon de sus
especificaciones técnicas.

- Lavelocidad de tendido no debe exceder de 5 metros por minuto.
- Durante el tendido se debe tener las siguientes precauciones:

a) Controlar de forma constante con un dinamdémetro el esfuerzo de traccién,
con el fin de no sobrepasar los esfuerzos maximos permitidos.

b) Colocar un pasador calibrado de proteccién por ruptura, de tal forma que
se interrumpa la traccion en el momento que se superen los esfuerzos
indicados.

¢) Mantener los rodillos en los puntos previstos para que el cable no toque ni
roce el suelo ni las paredes del pozo. Si el recorrido del cable va por
conductos sinuosos, la suma total de las curvas superan los 30°, el esfuerzo
de traccién puede llegar a ser equivalentes al peso del cable, lo que puede
obligar a limitar la longitud a tender en cada operacidn.
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En el tendido de los cables de medio voltaje, debera dejarse una reserva de 2.5m por fase
en los pozos ubicados en las esquinas, en aquellos donde haya un cambio de direccidn con
una deflexion mayor o igual a 45° y en los pozos al pie de las transiciones aéreo-
subterraneo.

En el tendido de los cables de bajo voltaje, deberd dejarse una reserva de 2.5m por fase,
para los pozos tipo B y de 1.5m para los pozos tipo A, en todos los pozos ubicados en las
esquinas, en aquellos donde haya un cambio de direccién con una deflexién mayor o igual a
45°y en los pozos al pie de las transiciones aéreo-subterraneo.

En caso de cualquier averia en los conductores, el contratista deberd comunicar
inmediatamente al Administrador quien resolvera si la seccidon dafiada debera ser cortada o
reparada.

Pruebas luego de tendido los cables

Resistencia de Aislamiento:

Una vez instalados los cables se tendra que realizar la prueba de resistencia de
aislamiento del cable, para lo que se debe utilizar el megger, con este equipo se aplicara
una tension de 2500 y 5000 voltios entre el conductor y el aislamiento.

Los valores de resistencia de aislamiento para los cables de media voltaje no deben ser
menores a 250 GQ.

Muy Baja Frecuencia:

Una vez instalados los cables se tendra que realizar su prueba de Muy Baja Frecuencia,
para lo cual se debe utilizar el equipo adecuado, aplicando la tensidn de prueba requerida
para el ensayo, durante un tiempo prefijado, segun se establece en las normas IEEE 400.2-
2004. Luego de lo cual se debera entregar los registros y reportes obtenidos al momento
de la prueba, y directamente desde el equipo.

Identificacion y sujecion de cables en pozos y cabinas.

Todos los conductores de medio y bajo voltaje deberdn estar correctamente identificados
y marquinados con cintas de vynil de colores, de % de pulgada de ancho, con letras tipo
Arial de 0,9x0,7 cm, para una facil distincién de las fases.

Soportes de los cables de MV y BV.

Los cables dentro de los pozos deben quedar facilmente accesibles y soportados de
forma que no sufran dafio debido a su propio peso, curvaturas o movimientos durante su
operacion, para ello los pozos dispondran de soportes de acero galvanizado para sujetary
ordenar los conductores que se encuentren dentro de este.

Los soportes de los cables deben estar disefiados para resistir la masa de los propios
cables y de cargas dindmicas; mantenerlos separados en claros especificos y ser
adecuados al medio ambiente.

Los cables deben quedar soportados cuando menos 10 cm arriba del piso para estar
adecuadamente protegidos.

La ubicacion de los soportes debe permitir el movimiento del cable sin que exista
concentracion de esfuerzos destructivos.
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Instalacion de los tableros de distribucion

Los conductores al interior de los tableros de distribucion deberan estar dispuestos a
través de canaletas y sujetos con precintos pldsticos para amarre.

Los conductores deberan estar adecuadamente marquinados.

En el interior de los tableros se debera colocar el diagrama unifilar y recubierto con una
lamina de mica, para la identificacidn de los diferentes circuitos.

Montaje e instalacién de transformadores y equipos:

Para la instalacion de las unidades de transformacion aéreas, y sus equipos de protecciéon
(seccionadores fusible, tirafusibles, fusibles tipo NH y descargadores), se deberd tomar
en cuenta lo establecido en el catdlogo de Unidades de Propiedad y en las normas de
distribucion vigentes en la Empresa.

Las varillas de puesta a tierra se colocara a una distancia no menor de 1 m de la base del
poste, el conductor de la bajante a tierra se fijara directamente sobre el poste y sujeto al
mismo mediante flejes heriband cada 2 m. Si la resistencia de puesta a tierra resulta ser
mayor a 25 Ohmios, debera aumentarse el nimero de varillas de acuerdo al
procedimiento vigente.

Los transformadores tipo pedestal deberan ser instalados sobre una base de hormigdn y
los cables de alimentacidn entraran por la parte inferior.

La base de concreto sobre la que se anclard el transformador pedestal estara colocada
sobre una capa de suelo compactado y rodeada de una capa de grava para contener el
100% del aceite del transformador para un eventual derrame. Las dimensiones de la franja
de grava son 25 cm de ancho y 40 cm de profundidad.

Todo equipo tipo pedestal debera contar con una base de hormigén armado, con una
resistencia minima de 210 kg/cmz2, cuyas dimensiones dependeran del equipo a instalar. La
altura de la base sobre el nivel del piso terminado no debe ser menor a 10cm.

Donde se instale un transformador pedestal, se debera construir un pozo tipo “B” junto a
la base, con la finalidad de dejar reserva de los cables, operar y manipular.

Terminales, empalmes de conductores, puestas a tierra, reparaciones

Los empalmes de unidn de los conductores deberan ser cuidadosamente ejecutados,
verificando que las superficies a unirse estén limpias incluidos el alma de acero para
conductores ACSR, utilizando obligatoriamente grasa de contacto y cumplir con las
recomendaciones dadas por el fabricante.

En el caso de detectarse dafos en los hilos de un conductor, de comuin acuerdo con la
fiscalizacion se procederd a la reparacién o corte y empalme, utilizando el equipo y
procedimiento mas adecuado, segun sea el caso.

En un mismo tramo no podra existir mas de un empalme por linea.

Se debera construir la puesta a tierra, segun las recomendaciones dadas por las normas y el
Administrador. En todos los casos se conectara el neutro del sistema a los cables de los
tensores terminales de las redes de distribucion de media y baja tensidn, entorchando o
utilizando conectores cuando la fiscalizacién lo disponga.

Se usardn retenciones preformadas en los extremos de la red.
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Instalacion de amortiguadores tipo espiral de PVC, Stock Brigde

Los amortiguadores serdn fijados firmemente al conductor y no sobre la varilla de armar, en
la posicidn, cantidad y a la distancia recomendada por el fabricante (0.76 m. del centro de la
grapa de suspension o del final de la retensién preformada).

En las estructuras de retencidn, se colocardan terminales preformados o grapas de
retencion, segin las recomendaciones del Administrador.

Conexidn de las derivaciones para ramales, transiciones aérea-subterranea y equipos

La conexidn de las derivaciones en medio voltaje para ramales, transiciones aérea-
subterranea y equipos, se realizard con conector de linea energizada del calibre adecuado
al conductor principal, el mismo que se conectara en un estribo realizado con el mismo
conductor de la linea principal del cual se deriva.

Transicion de Red Aérea a Subterrdnea:

La transicidon de una linea aérea a subterranea o de subterranea a aérea se realizara en un
poste de altura minima de 12 m para medio voltaje y 10 m para bajo voltaje, los cables
utilizados en ella se alojaran en tuberia rigida de acero galvanizado.

En toda transicion en medio voltaje, se instalard puntas terminales de uso exterior para
los extremos de los cables monopolares de medio voltaje, debidamente instalados con
todos los elementos que los proveedores recomiendan, incluyendo el conector terminal
para el conductor. Las puntas terminales seran seleccionadas adecuadamente para el
voltaje y el calibre del conductor.

En toda transicion en medio voltaje, cada fase deberd estar debidamente identificada
mediante una lamina acrilica de 12x10 ¢cm, provista de dos agujeros para la sujecion a la
cruceta, etiquetado con letras de tamafio 6x8 cm de color rojo.

En toda transicion en medio y bajo voltaje debera identificarse el circuito al cual
corresponde, mediante una ldmina acrilica de 12 cm de alto y la longitud acorde al texto,
provista de adecuaciones que facilite la sujecidn, etiquetado con letras de tamafio 6x8
cm de color rojo.

a. Transicion subterranea de Medio Voltaje.
La transicion subterranea de medio voltaje que se deriven de redes aéreas incluira:

e Estructura con una cruceta para instalacién de seccionadores tipo abierto y pararrayos.
e Estructura con una cruceta para sujecion de los cables de MV.

e Kit para sujecion de los cables.

e Pararrayos adecuados para el nivel de voltaje de servicio

e Seccionadores tipo abierto adecuados para el nivel de voltaje de servicio.

e Punta terminal tipo exterior, seleccionada segun el voltaje de la red y el calibre del
cable monopolar de medio voltaje.

e Conector de cobre, tipo espiga u o0jo, seleccionado segun el calibre del cable
monopolar de medio voltaje.
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Codo metdlico reversible para sellar la tuberia en su punto superior, seleccionada
segun el nimero y didmetro de los conductores de la transicién.

Tuberia rigida de acero galvanizado de 6m de longitud y con un didmetro minimo de
4”, asegurada al poste con cuatro cintas metdlicas y hebillas, de acero inoxidable.

Codo metalico rigido con curva amplia de 90°, de igual didametro que la bajante, para
unir al pozo que se instala al pie del poste. El codo no debe ser cortado y no
sobrepasard la pared terminada del pozo. La distancia de la parte superior del pozo al
codo sera minimo 30 cm.

El conductor de puesta a tierra de los pararrayos, apantallamiento del cable y el
neutro, sera mediante cable de acero con revestimiento de cobre (cooperweld) de 50
mm?2, cableado, e ira fuera del tubo de la bajante.

La conexidn entre los terminales del apantallamiento en la punta terminal y la bajante
a tierra, sera con conductor de cobre aislado THHN cableado, calibre No. 8 AWG.

La puesta a tierra estard conformada por una varilla de acero recubierta de cobre de
1,80 m por 15.87 mm (5/8”) de didmetro. La conexidn se realizard mediante suelda
exotérmica.

b) Transicion subterranea de Bajo Voltaje.

La transicion subterranea de bajo voltaje que se deriven de redes aéreas incluira:

Codo metalico reversible o tapdn de salida multiple, para sellar la tuberia en su punto
superior, seleccionada segun el nimero y diametro de los conductores de la transicion.

Tuberia rigida de acero galvanizado de 6m de longitud y con un didmetro minimo de
2”, asegurada al poste con cuatro cintas metalicas y hebillas, de acero inoxidable.

Codo metalico rigido con curva amplia de 90°, de igual didametro que la bajante, para
unir al pozo que se instala al pie del poste. El codo no debe ser cortado y no
sobrepasara la pared terminada del pozo. La distancia de la parte superior del pozo al
codo serd minimo 30 cm.

El conductor de puesta a tierra del neutro, serda mediante cable de acero con
revestimiento de cobre (cooperweld) de 50 mmz2, cableado, e ira fuera del tubo de la
bajante.

La puesta a tierra estard conformada por una varilla de acero recubierta de cobre de
1,80m x 15.87mm de didmetro. La conexidn se realizard mediante suelda exotérmica.

Instalacion de medidores y acometidas domiciliarias:

El Administrador del Contrato debera solicitar a la Direccion Comercial la creacion del
contrato, puesto de trabajo y sus actividades con sus respectivos precios unitarios, en el
formulario establecido para el efecto.
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e Para que el contratista se conecte al sistema comercial, el Administrador del Contrato
deberd solicitar a la Direccidn de Tecnologia Informacién y Comunicacidn, la creacién de
una VPN.

e La Empresa le facilitard al contratista el acceso a los aplicativos tanto I-SU Produccién
como a la plataforma WEB para el ingreso de informacidn en el sistema comercial. Para
lo cual el Adminsitrador del Contrato tramitard el formulario “Solicitud para Crear /
Modificar / Eliminar Usuarios / o Asignacion [ Eliminacién de Roles Funcionales y Técnicos
del SAP I-SU”. Para el acceso a la plataforma WEB el contratista debera proveer el listado
con nombres completos y cédulas de identidad de Residente de Obra, Personal
Administrativo y Jefes de Grupo, quienes tendran a su cargo asignacion, apoyo y el cierre
de las 6rdenes de trabajo, respectivamente.

e El Adminsitrador del Contrato debera coordinar con la Direccion de Comercializacion la
capacitacion en el manejo del sistema comercial para el contratista y su personal.

e Para la instalacion de contadores de energia, se deberda cumplir con lo indicado por el
instructivo vigente, debiendo previamente coordinar con el propietario del inmueble, la
fijacion del tablero plastico o metalico y la instalacidn de la puesta a tierra, para luego
montar el equipo de medicidn con la finalidad de evitar descalibraciones o dafios. De no
darse estas condiciones no se debera instalar el sistema de medicidn.

e Previo al inicio de la instalacién, se debera realizar la evaluacidon de los sistemas de
medicidon y acometidas existentes en caso de haberlos, asi como el material requerido
para los cambios de materiales y reubicaciones. Paralelamente, entregard un archivo en
el formato Excel establecido por la Empresa para la creacion de las drdenes de trabajo.

e Para el caso de nuevos servicios, el contratista se encargarda de recopilar toda la
documentacién requerida: copia de escrituras debidamente registradas (o documento
que acredite la propiedad legal del terreno), copia de la cédula y del certificado de
votacion y contrato de servicio suscrito por el usuario. Se encargara también de
consolidar todos los datos del usuario, conforme al requerimiento que se muestra en la
siguiente imagen.
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SAP  sistema Nacional de Informacion Comercial Bienvenido Marcia Cecill Vera Rodas (1102435420) Personalizar  Mensajes de sistema  Salir del sistema
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Esta informacion se entregara al Administrador para que se tramite en la DICO Ia
generacién de las ordenes de factibilidad de servicio (inspeccidén de nuevos servicios).
Después de generar las drdenes, éstas se entregaran al contratista, a través del
Administrador del Contrato, para que se ingrese y apruebe los datos de la inspeccion.

Una vez aprobado, devolvera la documentacién a la DICO a través del Administrador,
para proceder con la facturacion de las garantias de consumo, impresion del contrato y
creacion de la orden de instalacion.

La Empresa a través de la DICO se encargard de generar las drdenes de trabajo
(instalaciones nuevas o cambios, etc), asignar al contratista responsable para la
instalacion y entregara el egreso respectivo para el retiro de los materiales requeridos en
las bodegas.

El contratista a través del aplicativo WEB ingresard la informacién de las drdenes de
trabajo de instalacidon ejecutadas, asi como las novedades de las que no se pudo
ejecutar.

Los documentos resultantes de la liquidacion de cada equipo instalado, deben ser
entregados utilizando los formularios y hojas electrdnicas disefiadas para el efecto a la
fiscalizacion.

Las acometidas se instalaran desde el poste o pozo mas cercano, y las longitudes
maximas permitidas para acometidas seran de 30 m en el sector urbano y 6om en el
sector rural, siempre y cuando se encuentren dentro de los limites de caida de tensidon
permitidas.

Cuando desde un pozo salga acometida(s) domiciliaria(s), se instalard un barraje aislado
de bajo voltaje, el cual se alimentara desde la red principal, y desde este barraje se
derivaran cada una de las acometidas.

Para la derivacidn desde el cable principal de BV a la barra aislada, se utilizaran empalmes
de gel con sus respectivos conectores de compresion de cobre. Por lo indicado no se
permitira el corte del cable de la red principal para la alimentacidon de los barrajes.
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Montaije e instalacion de luminarias y equipos de control:

Para el montaje de Iluminarias y equipos de control se deberd observar las
especificaciones técnicas establecidas en las Unidades de Propiedad, asi como los
criterios y recomendaciones proporcionados por el fabricante y la administracién, en
funcidn del tipo y caracteristicas de las luminarias a montarse.

La cantidad de luminarias a instalarse en cada proyecto sera determinada tnicamente por
el Administrador del Contrato.

Celdas de media tension.

Las celdas de proteccion y maniobra deberdn ser instalados sobre una base de hormigén
y los cables de alimentacidn entrardn por la parte inferior.

La base de hormigén armado tendra una resistencia minima de 210 kg/cm2, cuyas
dimensiones dependerdan del equipo a instalar. La altura de la base sobre el nivel del piso
terminado no debe ser menor a 1ocm.

En las cdmaras de emplazamiento de las celdas, se deberda construir una malla
electrostatica de puesta a tierra que garantice una resistencia menor a 5 ohmios.

Las celdas deberan estar protegidas dentro de un armario metalico, o una cabina
construida para el efecto, cuyas partes metalicas deberan estar conectadas a tierra.

El ajuste del relé, para el caso de las celdas de interrupciéon automatica, deberd ser
realizado en coordinacién con la seccion de protecciones de la Contratante.

Barraje en Media Voltaje.

La pared en la cual se instalara las barras de medio voltaje, dependera de que existe una
distancia frontal minimo de 2m, con la finalidad de poder retirar los codos premoldeados
con pértiga.

Para la instalacidn de los barrajes de media tensidn en las cdmaras, se debera considerar
el siquiente diagrama:
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En caso de que en la camara se cuente con una pared con mas longitud, se podra cambiar
la configuracion indicada en el diagrama, previa coordinacion con el fiscalizador del
contrato.

Libro de Obra.

El contratista deberd semanalmente entregar al fiscalizador el libro de obra, en el formato
establecido por la Contratante, con el detalle de los trabajos ejecutados y novedades mas
relevantes, el mismo que debe ser avalizado por dicho fiscalizador.

En caso de requerir suspension o paralizacidon de plazos debidamente justificados, a mas
de estar registrado en el libro de obra, debera solicitarse de manera oficial para el tramite
respectivo con la maxima autoridad de la Contratante, en un plazo maximo de tres dias
de suscitado el evento.

Acabado, revision final, informes y acta de recepcion.

Como ultimo trabajo constructivo del sistema, deberd ser realizada una verificacion
general de todas las etapas o fases ejecutadas, rectificando todas las irregularidades
detectadas, de acuerdo al procedimiento de fiscalizacion vigente.

Luego de suscrita el acta de conformidad de materiales de todas las obras del contrato,
presentado y aprobado el informe final de liquidacidn, se elaborara el acta dnica de
entrega recepcion, en la que constara la fecha de energizacién de cada obra, con la
finalidad de contabilizar el tiempo de vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de la
obra.

Informes: Con oportunidad y de conformidad a lo estipulado en el contrato seran
entregados a la Empresa los planos de obra terminada en formato ARCGIS y Autocad,
conjuntamente con la documentacion exigida, incluyendo archivos magnéticos e
impresos, con datos de los materiales y sistemas de medicién conectados.

Desperdicios: Solamente se considerara un desperdicio en el conductor como maximo del
1,5%, no asi en los otros elementos y dispositivos.
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Reserva de cables en pozos: Para la liquidacidon de la cantidad del cable subterraneo, se
considerard la reserva establecida para los pozos, segun se indica en el numeral 2.11 de los
presentes términos de referencia.

De los materiales retirados

El contratista debera devolver en las bodegas de la Empresa indicadas por el
Administrador, previa evaluacidon en el lugar de la obra o lugares designados, los
materiales retirados, corriendo por cuenta del contratista todos los gastos de
transporte, carga y descarga del material.

Coordinacion de suspensiones de servicio

Para el caso de trabajos programados que requieran suspension de servicio, el contratista
debera coordinar con el Administrador del Contrato, solicitando dicha suspension en un
tiempo no menor a 72 horas calendario.

Los trabajos programados por el Contratista, deberan considerar un tiempo maximo de
suspension, igual a 4 horas. En caso de requerirse mas tiempo se deberd tramitar la
aprobacién respectiva, conforme el procedimiento vigente en la Centros Sur.

No se podra intervenir en el sistema si no existe la consignacion autorizada por la
Contratante, y previa a la intervencién se deberd notificar telefénicamente al Centro de
Operaciones de la Distribucion de la Empresa contratante, quien autorizard o negarad la
intervencion.

Una vez concluido los trabajos, el contratista deberd notificar telefénicamente Ila
reconexion del servicio al Centro de Operaciones de la Distribucion de la Empresa
contratante.

Cuando las suspensiones de servicio afecten a una carga instalada igual o superior a los 500
kVA, se debera tramitar por parte de la Contratante, el anuncio en la prensa.

Aspectos ambientales a considerarse

En la ejecucidon de las obras objeto de este contrato, dar cumplimiento tanto a las
salvaguardas asi como a la Guia General de Buenas Practicas Ambientales, por lo que se
elaboré la Matriz de Obligaciones Socio-Ambientales incluida en el ANEXO
REQUERIMIENTO SOCIO AMBIENTAL adjunto.

Los desperdicios de conductor, cartdn, plasticos, y otros materiales, no deberdn ser
dejados en los lugares intervenidos, por lo que estos deberan ser retirados el mismo dia en
que se genere el desperdicio; de existir incumplimiento del contratista a esta disposicidn, la
Empresa realizara estos trabajos por administracion directa o por contrato, en cuyo caso
los costos por este trabajo serdn valorados y descontados de las planillas de pago.

El Oferente debera adjuntar el compromiso expreso de cumplir con el Informe de Gestidn
Ambiental y Social (IGAS).
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MEMORIA TECNICAY PLANOS

Para conocer planos, ubicaciones de sitio y demads, se solicita remitirse a los siguientes
anexos:

1. Anexo para: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 - TRAMO LA LIBERTAD -KUSHAPUK
1.1 PLANO PROY LIBERTAD KUSHAPUK.Image.Marked-signed-signed
1.2 MEMORIA TECNICA LIBERTAD KUSHAPUK.Image.Marked-signed-signed-signed

2. Anexo para: CONSTRUCCION MEJORA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL SECTOR TUNTIAK
2.1 PLANO PROYECTADO TUNTIAK.Image.Marked-signed-signed
2.2 Memoria técnica Tuntiak.Image.Marked-signed-signed-signed

3. Anexo para: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 DESDE LA S/E 22 HASTA LA Y DE
PATUCA

3.1 PLANO PROYECTADO SUBESTACION 22 Y DE PATUCA.Image.Marked-signed-signed
3.2 Memoria técnica SE Y de Patuca.Image.Marked-signed-signed-signed
4. Anexo para: CONSTRUCCION MEJORA ALIMENTADOR 2223 SECTOR SALIDA CANTON TWINTZA
4.1 PLANO PROYECTADO SALIDA TIWINTZA.Image.Marked-signed-signed
4.2 MEMORIA TECNICA SALIDA TIWINTZA.Image.Marked-signed-signed-signed
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